SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
] FACULTAD DE HUMANIDADES FOLIO
PLANEAMIENTO FISICO REFACCION DE AULAS
PLIEGO CLAUSULAS PARTICULARES 1

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o PCE indistintamente) complementan o
modifican las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG), que forman parte de este
Pliego. En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las
del PCG.

TiITULO |
BASES DE LICITACION SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacién del pliego.

1.1. La Universidad Nacional de Catamarca llama a Licitacién Privada para la ejecucién
de la Obra “FACULTAD DE HUMANIDADES. REFACCION DE AULAS’, ubicada en el
Predio Universitario U.N.Ca., en Av. Belgrano al 300, San Fernando del Valle de
Catamarca.

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Licitacion es de OCHO
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($8.165.866,26 c/26 ctvos) con impuestos
incluidos, a valores mes base Octubre 2022.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la
metodologia y normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N° 691/16, y todas las
otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

La planilla de referencia para el célculo del Coeficiente de Variacion Promedio
ponderado (CVP) sera la elaborada por la Direccién de Planeamiento Fisico para la obra
en particular. La misma estara disponible en www.unca.edu.ar y/o podra ser solicitada a
la Direccion Area Compras por Rectorado a direccion_compras@unca.edu.ar.

La planilla de referencia debera ser incluida como parte de la documentacion que
conforma la ofertas.

1.4 Los Pliegos podran obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web:
http://www.unca.edu.ar, los pedidos de aclaraciones o consultas deberan efectuarse a
través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no institucional.
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La direccion electronica del Contratante para solicitar aclaraciones es:
direccion_compras@unca.edu.ar.

Las respuestas a las consultas efectuadas se notificaran a los correos electrénicos
desde los cuales se hubieran realizado, asi como también se notificaran a aquellos
interesados que hubieran manifestado su interés en participar de la licitacion, sin
perjuicio de lo cual el Contratante ademas las publicara en http://www.unca.edu.ar. Con
independencia de las notificaciones que efectue la Universidad, sera responsabilidad de
los oferentes potenciales efectuar la consulta de dicha pagina para acceder a dichos
documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de Direccién Area Compras en
Rectorado, Sede Rectorado Calle Esquiu 799, Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca, hasta 11,00 horas, del dia de la presentacion de las
ofertas.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las Propuestas que sean presentadas o que
lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de
apertura, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran
despachado a tiempo.

Horacio Enrique Andrada

1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en sesenta (90) dias corridos.
El plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos.

1.7. Esta previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto
contractual.

El anticipo financiero no estara sujeto al régimen de redeterminacion de precios de este
contrato.

Sera condicidon excluyente para la tramitacién y pago del anticipo financiero haber
efectivizado todas las actividades previstas para el inicio de obra (art. 43 a 62 del PCG) y
la constitucién de los seguros establecidos en el art. 101 de PCG.

1.8 Terminologia

A los efectos de las CLAUSULAS ESPECIALES y de todo otro documento contractual de
la presente Contratacion Directa, se emplearan las siguientes denominaciones: “Estado”
por Estado Nacional Argentino, “Ministerio” por Ministerio de Educacién; “UNCA” por
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Universidad Nacional de Catamarca, “ Reparticion” por  Direccién General de

Planeamiento Fisico dependiente de la Secretaria General; “Inspeccion” por el Servicio
Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, designado por
la Secretaria General. “Contratista” por el oferente que obtenga la adjudicacion del
Contrato.

ARTICULO 2°: Circulares con consulta y sin consulta

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de diez (10) y
cinco (5) dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Los Licitantes deben remitir las consultas al Area Compras por Rectorado mediante
correo electronico a direccion_compras@unca.edu.ar.

La respuesta a las consultas se realizan mediante correo electronico, a la misma
direccién desde la cual se realizé la consulta y adicionalmente se publicaran en

oirdl LR, G k. 21, Y, www. comprar.gob.ar

Universidad Nacional de Catamarca

Con independencia de las notificaciones que efectue la Universidad, sera responsabilidad

de los oferentes potenciales efectuar la consulta de dicha/s paginal/s para acceder a

dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

CAPITULO II
SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 3°: Sistemas de contratacion

La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado.
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CAPIiTULO Ill
PROPONENTES

ARTICULO 4: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Catamarca (Res. Rec. U.N.Ca. n°® 0107/2010)

Los requisitos de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas, dependiente del Estado Nacional, estan contenidos en el Reglamento del
citado Registro, aprobado por Decreto n°® 1724/93.

Los requisitos de inscripcidn en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de
Obras Publicas de la Provincia de Catamarca estan contenidos en el Reglamento de
Funcionamiento del citado Registro, aprobado por Decreto E (OP) n°® 735/2013.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas de la Nacion, podran presentarse a la Apertura de las
Ofertas con la constancia de inicio del tramite de inscripcién en dicho Registro y deberan
presentar indefectiblemente antes de la firma del Contrato, el Certificado de Capacidad
Actualizado.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca, deben
presentar Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado de
Capacidad Libre de Contratacion a la Apertura de las Ofertas y el Certificado de
Adjudicacion o Certificado de Capacidad Libre Actualizado a la firma del Contrato.

ARTICULO 5: Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

5.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra

Tener acreditada experiencia como Contratista o Subcontratista del rubro
construcciones, incluido instalaciones en general, durante los ultimos dos (2) afos, de
edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que
contemplen obras similares a las licitadas, con sus correspondientes item (albafileria,
instalaciones, acabados, revestimientos, solados, etc.) por un total minimo de la
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superficie del proyecto a licitar, en no mas de tres (3) contratos. Si el proponente declara
como antecedentes obras en ejecucidon, las mismas deberan acreditar un avance
superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, se
podra considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas
que integran la UTE.

La experiencia se considerara valida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido
respecto a que las mismas deberan ser de similares caracteristicas a las solicitadas en
la Licitacion (tipo de fundacion, estructuras de H°A®, de albanileria, de tipo de cubierta,
de instalaciones, niveles de terminacion, etc.)

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta
la Documentacion Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificacién, Actas
de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra
declarada anteriormente; la Documentacion respaldatoria debera estar certificada por
escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en
los ultimos dos (2) afios.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El
Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefo en las
obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo
juicio.

Representante Técnico

El representante técnico debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o
Arquitecto, debiendo ser matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) afos de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares
(entendiéndose por similares a las mencionadas en el Punto 13.1), durante por lo menos
uno de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin debera
presentar al Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo. Debera ser
expresamente designado y firmara como tal, todos los documentos de la oferta. Actuara
como representante Técnico permanente en Obra. El representante técnico debera estar
permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional debera disponer la
presencia de un profesional con al menos igual calificacion, para su reemplazo, previa
aceptacion del Contratante.
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El Representante Técnico debera acreditar su inscripcién en el Consejo Profesional de
Ingenieros de Catamarca, en 9 de Julio n°® 416 o en la Unién de Arquitectos de
Catamarca (U.A.C), en Camilo Melet n° 223, ambas en San Fernando del Valle de
Catamarca.

El Representante Técnico por incumplimiento de sus obligaciones especificadas en la
Obra se hara pasible de sanciones, de acuerdo a lo que fijan los respectivos consejos o
colegios profesionales.

Reemplazo del representante técnico

En caso de reiteracion de infracciones y si la Inspeccion lo juzga conveniente, el
Contratista debera proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer el
sustituto, que debera ser debidamente autorizado.

Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los
trabajos y su lugar de ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente
identificados a través de su numero de serie. El Contratante podra verificar el estado de
los mismos.

5.2 Capacidad financiera.

Situacion econémico - financiera

Se realizara el andlisis de la situacidn econdmica, correspondiente a los estados
contables del ultimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son
los siguientes:

INDICE FORMULA VALORES
ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
CORRIENTE

INDICE DE LIQUIDEZ SECA Activo Corriente - Bienes de Igual o mayor a 0,80

O PRUEBAACIDA Cambio / Total Pasivo
Corriente
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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EXIGIBLE

IMPORTANCIA DEL PASIVO | Pasivo Corriente / Activo Total | Igual o menor a 0,35

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente.

El oferente debera presentar el resultado exigido para cada uno de los indicadores del
analisis, segun los indices solicitados

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE. y, la suma los valores asi obtenidos sera el
puntaje de la U.T.E. en el rubro.

5.3 Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual para Licitar o
Certificado de capacidad Libre de Contratacion, se define la obra como de
"ARQUITECTURA".

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art. 4 del
presente pliego, debera consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del
Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la
misma.

ARTICULO 6: Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en San Fernando del Valle de
Catamarca y domicilio electrénico.

En todo diferendo que pudiera plantearse en la interpretacion o ejecucion del Contrato,
entendera el Juzgado Federal, con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a cuya jurisdiccion y competencia se somete voluntariamente el Contratista
con renuncia expresa a todo fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle.
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ARTICULO 7: Garantia de mantenimiento de oferta.

Los oferentes estan obligados a mantener la oferta durante sesenta (60) dias, contados
a partir de la fecha de apertura de las mismas.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial, por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha
de presentacion de las propuestas.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre del Universidad Nacional de
Catamarca.

Cuando los Oferentes o Contratistas de Obras Publicas, garanticen sus obligaciones
mediante Pdliza de Seguro de Caucion la suma garantizada debera comprender el
importe nominal.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 8: Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.4
del presente Pliego de Clausulas Particulares.

ARTICULO 9: Forma de presentacion de las propuestas.

Se debera presentar toda la documentacion en un original y una copia la que se
identificara como “ORIGINAL”, “COPIA”, Y un CD con los archivos digitales de la oferta
Las presentaciones de original y copia deberan estar debidamente foliadas, firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la
obra a la cual corresponde la propuesta; numero de Licitacion; identificacion del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

De acuerdo a lo establecido por el Art 22 del lla presentacion de la propuesta significara
de parte del proponente el pleno conocimiento y aceptacién de las clausulas que rigen el
llamado a licitacion, no obstante se debera incorporar a la propuesta los datos que se
detallan a continuacion:
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1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN
INCORPORAR A LA PROPUESTA:

Se debera cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23

del P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACION DE
“PROPUESTA”, CONTENIENDO:

a) La oferta de la ejecucion de la obra, en original y una (1) copia.

b) EI ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, andlisis de precios, computo
métrico, presupuesto discriminado por rubro e item, plan de trabajo, curva de
inversion y toda otra documentacion técnica que integren dicha propuesta, firmados
en todas sus hojas por el oferente o su representante y el representante técnico. El
plan de trabajo detallado, una vez aprobado, se empleara en la Certificaciéon de la
obra.

a) El equipamiento que permanecera en el local.

La oferta debera ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial.
En el Presupuesto detallado por rubro e item, que deben presentar los Oferentes, no se
aceptara la modificacién de la unidad de medida.

El presupuesto por rubro e item adjunto a la documentacion es meramente indicativo, por
lo que el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleara en la Certificacion de
la Obra.

La adjudicacion de la Obra no significara la aceptacion directa del Presupuesto del
oferente, que podra ser modificado después de ser analizado por la Direccién de Obras
por Contrato sin que ello involucre modificacién alguna al precio total de la oferta que se
mantendra en todos los casos absolutamente inalterable.

Andlisis de Precios. Deben ser detallados, de la MANO DE OBRA, MATERIALES y de los
PRECIOS UNITARIOS, segun los modelos adjuntos para todos los item de la obra,
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de
obra y equipos a utilizar.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo
que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios:
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COSTO NETO 100,00 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 10 %
BenefiCio ......covviiiiiii 10 % 20,00 % 0,20
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,20 (B)
Costos FINanCieros .......ccvveeevieiciieiin.n. 0%
Incidencia sobre (A) 0,00 % 0,00
SUBTOTAL 2 1,20 (C)
IVA. €1B. 23.5%
Incidencia sobre (C) 23,50 % 0,24
SUBTOTAL 3 1,24
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,45
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigén armado para bases (unidad=m?3):
DESCRIPCION Cantidad [Unidad [Precio | Unid | Subtotal |Unid
Materiales:
. 300,00 kg/m? 0.12] $/kg 36.00 $/m?3
cemento 0,75 m3/m?| 28.00($/m3| 21.00| $/m?
« piedra 0,65 m3/m3 9.00| $/m3 5.85 $/m?d
50,00 kg/m? 0.55| $/Kg 27.50 $/m?3
= arena
= acero
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
.« Oficial 1,20 dia/m?® 25.17 | $/dia 30.20 $/m?d
1,80 dia/m? 23.50 | $/dia 42.30 $/m?3
= Medio Oficial
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m?
Equipos:
i . 1,00 gl/m? 7.00| $/gl 7.00 $/m?3
Hormigonera 1,00 | gim? 3.00| $/gl 3.00| $/m?
= Herramientas manuales
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $/m3
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85 $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR=172.85 $/m® x 1.45 =250.63 $/m?
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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11

[PRECIO DEL ITEM: _ 250.63 $/m®

NOTA IMPORTANTE: Las marcas explicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
son referenciales. Podran cotizarse otras de igual o superior calidad, las que deberan
reflejarse en la conformacién de los respectivos andlisis de precios.

Plan de desarrollo de los trabajos. Dicho Plan correspondera a un diagrama de barras
que discrimine, como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto Oficial y el
desarrollo de los trabajos en forma semanal debidamente valorizados.

Plan Previsto de Medicion Mensual. En el mismo se graficaran las mediciones
mensuales acumuladas previstas a realizar sobre la base de los importes cotizados y en
concordancia con el Plan de Desarrollo de los Trabajos. En la linea de abscisas se
indicaran los lapsos mensuales, y en ordenadas la medicion mensual y la medicién
acumulada.

Los planes detallados en los apartados 1° Y 2° del presente articulo deberan ser
presentados en una escala y con una discriminacion numérica que permita su clara e
indiscutible interpretacion.

Efectivizada la presentacién de esta manera, no se aceptaran en el transcurso de la
obra, presentaciones por posibles errores u omisiones que pudiera tener la carpeta de
Licitacidn, de tal manera que la obra se entregara totalmente terminada de acuerdo a las
reglas del arte de construir y a los fines a que esta destinada.

9.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias, a partir de la fecha
limite estipulada para la presentacion de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de
las propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo
por un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes
deberan efectuarse por escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin
perder por ello la garantia de mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira
que el Proponente que acceda al pedido modifique su propuesta, pero se le solicitara
que extienda la validez de la garantia de mantenimiento de su oferta por el periodo de la
prorroga.

ARTICULO 10: Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Art. 23 del Pliego de Clausulas Generales deben
incluirse en la propuesta, modificandose el apartado 2) por el siguiente texto:

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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“Presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Catamarca segun Art. 4 del presente pliego, vigente a la fecha de la apertura de la
licitacion.

Se modifica el apartado 9) del Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, el cual
debe leerse: "Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan
presentar balances econdémicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) ultimos
ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas."

La propuesta debera contener ademas de los documentos exigidos en el Art. 23 del
Pliego de Clausulas Generales, la siguiente documentacion:

A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como asi también todas las
aclaraciones que haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas
durante el llamado a Licitacion, segun el Articulo 22 — Capitulo IV — Las Propuestas.

B. Los Proponentes que a la fecha del llamado a Licitacion no estuvieren inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, deberan presentar la
constancia de inicio del tramite de inscripcion y los Proponentes que opten por
presentar el certificado del Registro Provincial de Constructores y Licitadores de
Obras Publicas de la Provincia de Catamarca, deberan presentar el Certificado de
Capacidad, de acuerdo con lo expresado en el Art. 12 de este PCP.

C. Declaracion de aceptaciéon de la Justicia Nacional para dirimir conflictos,
constituyendo domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, en caso de
resultar Adjudicatario.

D. Declaracién Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en San Fernando
del Valle de Catamarca.

E. Declaracion Jurada del Proponente que al dia de la presentacion de la Oferta no
registran deudas tributarias y previsionales con la AFIP. La Universidad verificara en
forma directa en la pagina oficial de dicha institucion la habilidad para contratar
respecto de sus potenciales Contratistas (Proveedores). Siendo este requisito
indispensable con la presentacion de la Oferta.
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F. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar,
otorgado por el Comitente: Direccién Gral. de Planeamiento Fisico. Los proponentes
solicitaran, durante el plazo de preparacion de las Propuestas, la fecha y hora para
efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por la el
Comitente.
G. La siguiente documentacion en caracter de Declaracion Jurada:
1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Econdmica Financiera
3) Capacidad de Contratacion Anual
De acuerdo con lo establecido en los articulos 5.1, 5.2 y 5.3 del presente PCP.
H. Declaracion Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo
establecido en el articulo 9.1 del presente PCP
ARTICULO 11: Desestimacion de propuestas
Se agrega:
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto
licitado o al plazo de ejecucion.
En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1) del articulo 23 del Pliego de Clausulas
Generales, su falta de presentacion o su presentacion deficiente, no sera considerada un
defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el articulo 27del Pliego de
Clausulas Generales y el articulo 13 del PCP (Evaluacion de la Propuestas).
Asimismo la falta de presentacién de la inscripcion en el Registro Oficial o del certificado
de inicio del tramite de inscripcién, no sera considerada un defecto formal subsanable de
acuerdo a lo establecido en el articulo 27 del PCG y el articulo 13 del PCP.
CAPITULOV
CLASES DE LICITACION
ARTICULO 12: Licitacion de “etapa tnica”.
Para la presente licitacidon se utilizara el tipo de “etapa unica”.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Afio 2.022 | F-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
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ARTICULO 13: Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, designada
por el Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias para la evaluacién de las propuestas. Los proponentes deberan
dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de tres (5)
dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la propuesta
con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte
de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacién en
condiciones de igualdad.

13.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comisién Evaluadora procedera al analisis en primer
lugar, de la oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple
con los requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una
propuesta admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias
impuestas por los Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, y se obligue a proveer
cualquier aclaracién y/o justificaciéon que el Comitente pueda solicitar y que responda a
los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacién, sin
desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las
condiciones técnicas y econdémicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacibn de las propuestas se consideraran los requisitos minimos
establecidos en el Art. 10 del presente PCP.

ARTICULO 14: Dictamen de Evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comision Evaluadora sera la de aconsejar la
aceptacioén o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora producira el informe de evaluacion, el que constara en una acta
aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos
exigidos; estableciendo un orden de prelacion creciente partiendo de la oferta de menor
precio en primer lugar.
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El dictamen de evaluacion se notificara, en forma fehaciente a todos los proponentes, y
se dara vista del mismo, durante los tres (3) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podra ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir del
vencimiento de los dias del plazo de la notificacion. De producirse una observaciéon o
impugnacion dentro de los plazos establecidos, se suspendera la adjudicacion hasta la
resolucion de la protesta.

El escrito que plantea la impugnacion no debera acompanarse de garantia alguna, como
requisito para la consideracion del mismo.
Se establece que ante la deduccion de observaciones al dictamen de evaluacion,
quedara automaticamente prorrogada la validez de la oferta por treinta (30) dias a
contar de su vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.
CAPITULO VI
ADJUDICACION DE LA OBRA
ARTICULO 15: Adjudicacion.

El Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como
de anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decision que tome, ni tener obligacién alguna de informar
las razones de tal decision, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
proponentes. Podra asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola
propuesta.

15.1: Notificacion de la Adjudicacion.

El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificara en
forma fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente la
adjudicacion de la obra, conforme lo establecido en el Art 30 del P.G.C.

CAPITULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 16: Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la adjudicacion y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario suministrard al Contratante la Garantia de cumplimiento del
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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mismo de conformidad con lo establecido en el Art. 32 del Pliego de Clausulas

Generales.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20
del Pliego de Clausulas Generales, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del
contrato. El Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la
adjudicacion al Proponente que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen
de Evaluacion, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea
necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedara perfeccionado Unicamente a
partir de su suscripcion y de la constitucién de la garantia de cumplimiento.

16.1: Condiciones que integran el Contrato

1) Seran documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;

b.- EIP.C.P;

c.- Los planos y planillas de la licitacién;
d.- EIPE.T.

e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de

contratacion;
g.- La oferta;

h.- El acto de adjudicacion.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:

a.- La orden de iniciacion de los trabajos;

b.- El acta de iniciacion.

c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el comitente;

d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la

ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g.- Actas de recepcion;

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la

autoridad competente.

16.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran
por la ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correran por cuenta y cargo
de la Contratista

16.3: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. 36 de
PGC. ElI Contratista debera, dentro de los diez (10) dias habiles de la firma del Contrato
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20
del PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Si el
Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, el Comitente no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituira causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente
en la certificacién mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra
sustituir la garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver
remanente.

TiTuLo Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA
ARTICULO 17: Orden de iniciacion.

Aprobado el contrato, el Comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una
antelacién minima de siete (7) dias, durante ese lapso el Contratista podra efectuar
algunos trabajos preliminares.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de
la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.
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Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sera de aplicacién
lo establecido en el art. 93 y 95 del Pliego de Clausulas Generales y Art 39/40 del PCP.

ARTICULO 18: Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacion el Plan de Trabajos definitivo en
el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de
ejecucion de todas las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato, dicha
presentacion se hara en un término de tres (3) dias habiles a partir de la fecha de
adjudicacion, fehacientemente comunicada y antes de la firma del Contrato.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del
Comitente (si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden
de iniciacién indicada en el Articulo 39 del presente PCG.

El Plan debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras
horizontales de los periodos de ejecucion por rubro, con indicacion numérica de las
cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura
técnico-econdémica de la oferta que resulté adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas
en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por
certificar.

ARTICULO 19: Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por la
Inspeccion de Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del
mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel sera responsable de su conservacion.-

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacién necesaria para no
causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Lugar y Fecha Sello y firma

Afio 2.022 IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG

Pégina 18 de 32




SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

PLANEAMIENTO FiSICO REFACCION DE AULAS

PLIEGO CLAUSULAS PARTICULARES

FACULTAD DE HUMANIDADES FOLIO

19

iniciacién y con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacion de
replanteo se labrara un acta, la que sera firmada por la Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO 20: Planos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra
necesaria para su ejecuciéon, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas,
detalles constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, calculo de instalaciones,
etc.) y que la Inspeccion le solicite, debiendo someter esta documentacion a la
aprobacién de la Inspeccion en los plazos que ésta establezca.

El Contratista preparara todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de
ellos, entregara a la Contratista dos copias para su aprobacién; una vez aprobado
sacara las copias que necesite para su uso y entregara a la Contratista el original, en
material a determinar por la Inspeccién a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompanando ademas el soporte magnético.

20.1: Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los célculos de las estructuras de
hormigén, metalicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y
refrendados por un profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de
Ingenieria correspondiente a la jurisdiccidon donde se ejecutara la obra, el cual sera
responsable por los calculos y estudios, debiendo presentarse memorias de calculos,
planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobacion por parte del
Comitente.

En ése caso, el Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios
que se cometen y no sean advertidos en la revision subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo
realizado.

ARTICULO 21: Obrador o depésito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y
Especificaciones de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere
conforme la envergadura de las obras o en su defecto del lugar propuesto para oficina y
salvaguarda de materiales y herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
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El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion
del Inspector no alterara la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean
necesarios respecto del disefio y ejecucién de las Obras Provisionales.

ARTICULO 22: Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determinen los pliegos.
El obrador u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas
de madera o material aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales
al exterior. Las puertas que se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los
medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la
Inspeccion y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se
adopten para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de
trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la via publica, la Inspeccion podra aplicar multas.

22.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el
plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién de obra, obligandose a
mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya
oportunidad debera retirarlo.

ARTICULO 23: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se
desarrollen en el lugar de las Obra. Adoptara todas las medidas necesarias para
prevenir dafios a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de
terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar a personas o a bienes.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.
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ARTICULO 24: Oficina para la Inspeccion.
24.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspeccion.
El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion y la supervision de obra a
cargo del Comitente, el equipamiento necesario para el procesamiento de los trabajos.
El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccién, toda la papeleria y utiles de
oficina necesarios para el correcto desempeifio de sus funciones.
El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo
para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las
especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Publica.
24.2: Instrumental de Medicion
La Contratista facilitara a la Inspeccion mientras dure la obra y hasta la recepcion
definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra,
verificaciones y/o pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria
realizar.
ARTICULO 25: Seguro por responsabilidad Civil
El contratista tomara todas las precauciones necesarias, para evitar dafios a las personas,
a los bienes del estado o de terceros.
A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra.
La pdliza de Seguro por Responsabilidad Civil serd por un monto equivalente al 20% del
monto total de la obra.
ARTICULO 26: Provision de agua y energia eléctrica
De ser necesaria y no poder proveerla el Comitente, la utilizacién de agua y energia
eléctrica para la ejecucion de las obras debera ser apta y costeada por el Contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran
reembolsados.
CAPITULOII
DIRECCION DE OBRA
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ARTICULO 27: Representante Técnico.
El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en
obra, a un profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 5 apartado
5.1 (Capacidad Técnica) del PCP.
El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.
En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su
reemplazo, la Contratista sera pasible de una sancion.
CAPITULO VI
SUSPENCION DE LA OBRA
ARTICULO 28: Plazo.
El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1 apartado 1.6 del presente Pliego de
PCP.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del
contrato y considerando las prorrogas al plazo de ejecucién que hubieran sido
otorgadas.
CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA
ARTICULO 29: Modificaciones de obra.
Se ajustara a lo previsto en el Art. 58 del Pliego de Clausulas Generales.
CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
ARTICULO 30: Medicién. Certificacion.
De ser el plazo de ejecucion mayor a 30 dias y al final de cada mes calendario, el
Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccidn, efectuara la medicion
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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asentandola en la planilla de medicion establecida a tal efecto, de acuerdo con los
modelos que seran provistos por la Inspeccién de Obra oportunamente.

La planilla de medicién sera conformada por la Inspeccién, y el Contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificacion debera descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucion el
porcentaje de anticipo si hubiera sido otorgado. En caso de reajustes de precios se
efectuara el certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 31: Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucion
General N° 1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP
(Ganancias), y c¢) Resoluciéon General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de
Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato o los de
reajuste de precios, se retendra el importe del cinco (5) % correspondiente al Fondo de
Reparo,

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del
Contrato, sobre la base de lo estipulado por el CAPITULO IX del PCG (Rescision de
Contrato)

ARTICULO 32: Pago de los certificados.

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante
Técnico a la Inspeccion con las correspondientes fojas de mediciébn para su
conformacion y la presentacion en la correspondiente oficina del Comitente para su
tramite de aprobacién y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la
consignada en el certificado. Estableciéndose un plazo maximo de cinco (5) dias para
dicha presentacion, los que se computaran a partir del primer dia subsiguiente al mes de
ejecucidon y medicion de los trabajos.
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El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias corridos del dia
subsiguiente a la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion
pertinente.

Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacion del certificado firmado
por parte de la Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo de modo fehaciente.
Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzara en el momento de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no
imputable al Contratista, sera de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N°
13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 33: Recepcion Provisoria.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccién la
Recepcion Provisoria de la Obra objeto del Contrato.

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el
Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada
de acuerdo a su fin y al Contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados
de las pruebas y ensayos realizados segun especificaciones contractuales y solicita por
lo tanto la Recepcion Provisional, siempre y cuando la Inspeccion verifique que
realmente es asi y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de
recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prérrogas aprobadas, corresponde la aplicacion de la multa establecida en el Articulo 39
apartado 40.1.2 Multas, del PCP.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcidon provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso
continuara computandose el periodo de ejecucion, no computandose el lapso
transcurrido entre la fecha de en que se solicitdé la recepcion provisional y la fecha de
notificacion por parte del

Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccién comunica la no terminacién
de los trabajos.
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Si la recepcién provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por
requerir el Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite
dicha recepcion.

Se efectuara una unica recepcion provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego
PCP, PCG y en el PCT.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se
consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra
el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién
de los mismos.

33.1. Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucioén por la Inspeccion, se
procedera de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas
destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra
ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto,
autenticada por la Inspeccion, la cual se adjuntara al Acta de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener
resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de
terminacion de la obra establecida en el Art. 1 apartado 1.6 de éste PCP.

33.2. Recepcidn Provisional Automatica por Inaccién del Comitente
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Pasados los treinta (30) dias sin que la Inspeccion se expida sobre la solicitud de
Recepcién Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se
expida en el término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producira la Recepcién Provisional automatica por inaccion del
Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la
primera solicitud de Recepcién Provisional.

33.3. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcion
Provisoria.

Es condicidon indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos
contratados que la Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra quien debera
entregarla a la Direccion de Planeamiento Fisico, de la siguiente documentacion:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad
de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada y a lo explicitado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.

b. Fotografias conforme con el proceso de construccion y terminacion de la obra
ejecutada y a lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion sera verificada por la Inspeccion, a los efectos de detectar las
eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la
Contratista para su correccion.

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos, especificaciones vy
memorias de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el
Contratista (ambientales, geotécnicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos
y estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles
que hubiere y de todas las instalaciones eléctricas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluirdn planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de
tableros, de instalacion eléctrica y comando y en general, toda la informacion grafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.
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Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en
cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la Licitacion, sino que se trata de
documentacién con un grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo
construido.

ARTICULO 34: Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de
Recepcién Provisoria.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los
trabajos o

falla en la calidad de los equipamientos provistos o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el
personal y los equipos necesarios.

La finalizaciéon del plazo de conservacion sin observaciones determinara la Recepcion
Definitiva de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la
Inspeccion los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas
en el Acta de Recepcion Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de
garantia, el Comitente podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con
terceros o realizandolos por administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato
El fondo de reparo del Contrato, que no fuere empleado a los fines antes detallados sera
reintegrado al Contratista, al cumplirse el Plazo de Garantia.

ARTICULO 35: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 84 del Pliego de Clausulas
Generales se podra realizar la recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de
las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios
ocultos, asi como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de
Recepcidon Provisoria y se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a
obra debidamente aprobada (de acuerdo a lo establecido en presente PCP. Asimismo,
de considerarlo la Inspeccion, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para
demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse,
con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la Recepcidon Provisoria.
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De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al Contratista para que un
plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra,
dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de
terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo,
cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de
las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble
del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcidon Definitiva” de acuerdo a lo
establecido por “Las Normas Generales de Ejecucion”, que sera labrada en presencia de
un representante del Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas
por el Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades
contractuales, con excepcion de las prescritas en el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

ARTICULO 36: Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales
cuando lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 37: Devolucion de garantias y fondo de reparos.

En términos generales no se modifica lo establecido en Art 86 PGC.

37.1. Liquidacion Final de la obra

Una vez establecida la pr8cedencia de la Recepcion Definitiva y antes de liberar los
fondos retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacién final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por
el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final
se incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma
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tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculaciéon contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de
liquidacion definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo
dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de
aprobacién de la liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su
pago en el término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término, y de no ingresar los montos contractuales, se procedera a afectar
en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al
cobro de la misma por la via legal que corresponda.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 38: Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se
detallan en el Articulo 92 del Pliego de Clausulas Generales.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos.

En relacién con la entrega de pdlizas:
Todas las podlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al
Comitente, el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no
se procedera ni al replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al
Contratista ningun importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura
asi como del retraso que sufra la iniciacidon de los trabajos.
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra
renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.
Serda responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la legislacion vigente en materia
laboral y seguridad del personal a su cargo y de todo lo relacionado con la aplicacion de la
legislacion vigente en materia de riesgos de trabajo.

Las consultas se podran hacer en la Direccion General de Personal de la Universidad
Nacional de Catamarca y en la Unidad de Higiene y Seguridad, ambas de la Universidad
Nacional de Catamarca, con domicilio en calle Esquit N° 799 de ésta ciudad.
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ARTICULO 39: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

CAPITULO Xl
SANCIONES

ARTICULO 40: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta
que las multas son progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje
que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado
de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacién de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del Contrato,
podra ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

40.1: Multas.

Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion
de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

40.1.1 Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato por cada dia de
demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

40.1.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos.
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Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del
monto total del Contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.
La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
40.1.3 Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada.
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del Contrato por cada dia
de paralizacion
40.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara
pasible de la aplicacién de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del
Contrato de obra, segun la importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas
podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacién de su sancion son las siguientes:
a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual
por cada dia de ausencia injustificada.
b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
c. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.
d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.
e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.
f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada dia de paralizacion.
Se agreqga al Pliego de Clausulas Generales:
ARTICULO 41: Procedimiento para la aplicacion de Multas.
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion de Obra notificara a la
Contratista de tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccion comunicara
al Comitente los fundamentos de la procedencia de la aplicacién de la multa, a lo cual el
Comitente dictara la correspondiente Resolucion sobre el particular, previa vista del
Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que
integran el Contrato, seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucion
mediante), a requerimiento de la Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.
El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de
créditos y fondos retenidos que éste posea. En este ultimo caso la deduccion o
afectacion se hara en el siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe
cobrar después de la aplicacién de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.

La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del
monto de la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos
establecidos en el Articulo 31 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo),
del presente PCP, bajo apercibimiento de rescision del Contrato sobre la base de lo
estipulado en el Capitulo IX (Rescision del Contrato) del Pliego de Clausulas Generales.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Lugar y Fecha Sello y firma

Afio 2.022 IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG

Pagina 32 de 32




Universidad Nacional de Catamarca.
2022 - Las Malvinas son Argentinas

Informe Gréfico
Hoja Adicional de Firmas

Numero: 1F-2022-00037997-UNCA-DPF#SG

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA
Miércoles 23 de Noviembre de 2022

Referencia: Obras Complementarias. Facultad de Humanidades. Pliego de Clausulas Particulares.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GDEUNCa

DN: cn=GDEUNCa, c=AR, o=Universidad Nacional de Catamarca, ou=Secretaria General,
serialNumber=CUIT 30641870931

Date: 2022.11.23 10:15:10 -03'00"

Horacio Enrique Andrada

A Cargo

Direccion de Planeamiento Fisico
Universidad Nacional de Catamarca

Digitally signed by GDEUNCa

DN: cn=GDEUNCa, c=AR, o=Universidad
Nacional de Catamarca, ou=Secretaria General,
serialNumber=CUIT 30641870931

Date: 2022.11.23 10:15:11 -03'00"



	Pagina_1: Página 1 de 32
	Pagina_2: Página 2 de 32
	Pagina_3: Página 3 de 32
	Pagina_4: Página 4 de 32
	Pagina_5: Página 5 de 32
	Pagina_6: Página 6 de 32
	Pagina_7: Página 7 de 32
	Pagina_8: Página 8 de 32
	numero_documento: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
		2022-11-23T10:15:10-0300
	GDEUNCa


	Numero_18: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_19: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_16: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_17: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_14: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_15: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_12: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_13: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_10: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_11: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_32: Página 32 de 32
	Pagina_30: Página 30 de 32
	Pagina_31: Página 31 de 32
	fecha: Miércoles 23 de Noviembre de 2022
	Numero_29: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_27: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_28: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_9: Página 9 de 32
	Numero_25: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_26: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_23: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_24: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_21: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_22: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_29: Página 29 de 32
	Numero_20: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_27: Página 27 de 32
	Pagina_28: Página 28 de 32
	Pagina_25: Página 25 de 32
	Pagina_26: Página 26 de 32
	Pagina_23: Página 23 de 32
	Pagina_24: Página 24 de 32
	Pagina_21: Página 21 de 32
	Pagina_22: Página 22 de 32
	Pagina_20: Página 20 de 32
	reparticion_0: Dirección de Planeamiento Físico
Universidad Nacional de Catamarca
	localidad: SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA
		2022-11-23T10:15:11-0300
	GDEUNCa


	Numero_32: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_18: Página 18 de 32
	Numero_30: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_19: Página 19 de 32
	Numero_31: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Pagina_16: Página 16 de 32
	Pagina_17: Página 17 de 32
	Pagina_14: Página 14 de 32
	Pagina_15: Página 15 de 32
	Pagina_12: Página 12 de 32
	Pagina_13: Página 13 de 32
	Pagina_10: Página 10 de 32
	Pagina_11: Página 11 de 32
	Numero_4: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	cargo_0: A Cargo 
	Numero_3: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_6: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_5: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_8: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_7: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_9: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_2: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	Numero_1: IF-2022-00037997-UNCA-DPF#SG
	usuario_0: Horacio Enrique Andrada


