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TITULO |
BASES DE LICITACION
CAPITULO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacién del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacion, contratacién y construccion de las obras publicas por parte
del Estado Nacional, las que se ajustaran a las bases de licitacién y condiciones de ejecucion contractual
contenidas en este pliego, el que se completard en cada caso, con las clausulas especiales para los
trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor, hasta la
firma del contrato.
2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de
cada item del presupuesto.
3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion formuladas con
relacion a la documentacion licitatoria.
4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la
documentacion licitatoria.
5) Comisién Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion
y/o adjudicacién de la propuesta méas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten
inadmisibles. Como regla general, se trata de la comision prevista en el régimen de contrataciones
vigente, a menos que se establezca la creacion de una comision especial de seguimiento del procedimiento
licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitacion o en el Pliego de Clausulas Especiales.
6) Comitente: El 6érgano de la Administracion Pablica Nacional que encarga la ejecucion de la obra, y
figura designado como tal en el Pliego de Clausulas Especiales que integra la documentacion de la
licitacion.
7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
8) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.
9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Nacional.
10) Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y de la
documentacioén técnica que forma parte del proyecto, y la revisiéon de los certificados correspondientes a la
obra en ejecucion.
11) Documentacion licitatoria: Estd constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas
Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria
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descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacién que se indique en el Pliego de Clausulas
Especiales.
12) Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervision y
vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del
contrato.
13) Licitante: El 6rgano de la Administracion Pablica Nacional que aprueba el llamado a licitacion.
14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por items, plan de trabajo, plan de certificacién y curva de inversion; y en
general todo otro documento que guarde relacion con aquélla.
15) P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.
16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras
Publicas.
17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
18) Precios béasicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de cotizacion
en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.
19) Proponente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.
20) Propuesta: Totalidad de la documentacién exigida a los proponentes para admitir su participacion en
la licitacion.
21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas de
la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.
ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se
aplicaran los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consultay sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta 10 (diez) dias antes del fijado para
la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podran formular, por escrito,
consultas relativas a la documentacion. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante
circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la
documentacion.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante circulares
sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.
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Todas las circulares que se remitan llevardn numeracion corrida, pasaran a formar parte de la
documentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin Oficial.

CAPITULO Il SISTEMAS DE
CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contrataciéon de obras publicas.

La contratacion de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcion que se
establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta
por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos
gue, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente debera
respetar en su cotizacidén, seran reajustados en mas o en menos, segin medicién de lo realmente
ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacién
de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan
en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacion por ajuste alzado.

La contratacién de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: 1) contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratacion
por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
gue la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigira al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la
propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el listado del presupuesto
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oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su preparacion se tendra
en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresién
de algun item, se debera dejar indicado la razén de su eliminacion.

2) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en el rubro
respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un plazo de diez (10)
dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccion dentro de los cinco (5) dias de la notificacion. La
correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse por
la via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente y resultare satisfactorio a
juicio del comitente.

Dicha operacion no maodificard el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacién.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del
pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
gue la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el del presupuesto
oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8° del
presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en
el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o
en menos, segin medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento
fijado en el articulo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejar4 constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste
alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
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presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que
representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién, materiales, mano de
obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del
contratista.

El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifigue fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de benéficio.

CAPITULO Il
PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.
Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 13: Capacidad técnicay financiera.

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas
registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria
trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los
gue aporten los mismos proponentes o de informacidon suministrada por establecimientos bancarios o
comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.E. definird la capacidad de contratacion para cada licitacion, debiendo los proponentes
presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de obras en ejecucién o en proceso de adjudicacion,
actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de
adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.
No podran concurrir como proponentes:
1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas
en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.
2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.
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3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracion Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones
vigente de la Administracion Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

El proponente constituira domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.E. Si lo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambio de domicilio
en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion
establecida en el P.C.E.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones
Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitacion,
las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro
de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripciébn en la Inspeccion
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinaré la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya cédmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion licitatoria.
La sola presentacion de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Ademés de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del proponente
recoger en el lugar de la obra toda la informaciébn complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento
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de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir
una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que
determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le
correspondiera, la indemnizacion determinada por el articulo 39 de la citada norma. Solamente cuando asi
lo determine el P.C.E. asumira el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion
de una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y exclusién en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusién previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depdésito de garantia.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta
y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que
se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
gue debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso
se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo
se renovara autométicamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se
retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

CAPITULO IV LAS
PROPUESTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacion de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.E. o en el respectivo
llamado a licitacion.
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ARTICULO 22: Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se
acompafiaran tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitacion, las que se
identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ”, “TRIPLICADQ”, etc., en todas sus hojas. Las cajas,
sobres o0 paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y nimero de la licitacion
y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitacién sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.E. qué debe contener cada
uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El proponente podra proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerda sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”.

La presentacion de la propuesta significara de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, por lo que no resultara necesario incorporar
a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacién técnica que
integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y devueltas sin
abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad
alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20.
2) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la fecha
de la apertura de la licitacién.
3) Declaracién de constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se establezca
enel P.C.E.
4) Recibo de adquisicion de la documentacion licitatoria (original o fotocopia autenticada).
5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.
6) Declaracion jurada con la ndmina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
ejecucion, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacion y finalizacion de las obras. Para las
gue se hallen en ejecucion, debera presentarse una certificacion del comitente indicando estado de
avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.
7) Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar balances econémicos y
financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional,
cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Las sociedades
con una duracion inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara también la
liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.
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8) Certificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.E. las necesidades
minimas requeridas en equipos.

9) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

10) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho
profesional.

11) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacién de unién transitoria de empresas, Si
correspondiera.

13) Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E.

14) Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional,
sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

15) La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.

16) El presupuesto de la oferta para la obra.

17) Analisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios.

18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversion.

20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

ARTICULO 24: Causal de desestimacion de la oferta

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que impida la
comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, serd causal de
desestimacion de la propuesta.

CAPITULO V CLASES
DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitacion.
Podrén efectuarse licitaciones de la siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 26: Licitacion de “etapa Gnica”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado, y llevard como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta; numero de licitacién
y de expediente; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dar4 recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacién o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procedera
de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.
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2) Se verificara el correcto estado de los sobres.
3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificara si cada uno de ellos contiene la garantia
de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningln caso se permitira
introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
4) Se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de
los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucion de la garantia y el
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Licitacion de “etapa multiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique
en el P.C.E. El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la
cual corresponde la propuesta; humero de licitacién y de expediente; identificacion del proponente; dia y
hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocara la documentacion especificada en el articulo 23, apartados 1)
a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de los sobres indicados en el P.C.E., que deberan
presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacion de la obra.
2) Nombre y domicilio del proponente.

En el sobre que contenga la oferta econdmica, se incluira la documentacion especificada en el
articulo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa multiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacion o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dara por finalizado el acto de apertura. La
documentacion de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran en custodia del licitante.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procedera a la apertura de los sobres que contengan
la oferta econémica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrard acta de todo lo
actuado, indicAndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones
y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta sera
leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo. En ningln caso se
permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
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ARTICULO 29: Dia inh&bil en fecha de apertura.
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura
de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluacién de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencion a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los proponentes
cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere
necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de
cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepcién de las
actuaciones, la Comision Evaluadora debera emitir su dictamen de evaluacion de las propuestas, el que
constara en una acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al licitante. El pedido debera
formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecera en el P.C.E. la notificacién, en forma fehaciente a todos los proponentes o la
publicacion en el Boletin Oficial, del dictamen de evaluacién, consignandose asimismo el plazo de
publicacion.

En los casos de etapa Unica, la Comision Evaluadora se expedira, en dicho dictamen aconsejando
la adjudicacion. El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacién o de la
publicacion en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los
Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

En los casos de etapa multiple, luego de la evaluacion de los sobres que contengan los antecedentes
técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la Comisién Evaluadora
emitir el dictamen aconsejando la precalificacion o preseleccion de las propuestas y fijando la fecha de
apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podran impugnar el dictamen de evaluacion del Sobre N° 1, dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion o de la publicacion en el Boletin Oficial, durante ese término
el expediente se pondra a disposicion de los Proponentes para su vista, salvo que en el P.C.E. se indiquen
plazos especiales.

En caso de licitaciones con dos 0 més sobres el P.C.E. establecera el procedimiento a seguir.
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En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnaciéon y como requisito para su
consideracion, debera acompafiarse una garantia constituida mediante certificado de depdsito de dinero
en efectivo, en el Banco de la Nacion a favor del licitante, por el monto que se establezca en el P.C.E.

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso que la presentacién sea rechazada.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comision Evaluadora deberd emitir su dictamen de
evaluacion de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta econdmica, que constara en un
acta, y se expedira aconsejando la adjudicacion. Este dictamen debera notificarse en forma fehaciente a
todos los proponentes o publicarse en el Boletin Oficial, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podra
ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacion o de la publicacion en el Boletin Oficial. Durante
ese término el expediente se pondra a disposicién de los proponentes para su vista. Si se hubieran
formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

ARTICULO 32: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia seréa devuelta de inmediato:
a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mdltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las
condiciones previstas en el Ultimo parrafo del articulo 20.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VIl ADJUDICACION
DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacién.

Terminada la evaluacion de las propuestas, la autoridad competente dictara el acto administrativo
de adjudicacion, que recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica, la
capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecucion de la obra. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario y al
resto de los proponentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas en
el mismo acto que disponga la adjudicacion.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podr& adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
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ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos
items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacién de la curva de inversion respectiva, sin que
ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podran rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de
trabajos iniciales.

CAPITULO VIII FIRMA
DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultdneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el cinco
por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento
de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un
plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b.- EIP.C.E.;
c.- Los planos y planillas de Ia licitacion;
d.-EIP.ET,
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacion;
g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicacion.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacion de los trabajos;
b.- El acta de iniciacién;
c.- El plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobados por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion de la obra 'y
los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.
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ARTICULO 37: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona
o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion del comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de madificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél
esta obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio,
el que debera constituirse en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.E.

TiTULO I
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO | ORGANIZACION
DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacién
minima que serd establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podré efectuar algunos trabajos
preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a
partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el
caso previsto en el Ultimo péarrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra derecho a la
rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y
responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de
ejecucion de obra se computard a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones que
pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustdndose a ellas, rectificara la distribuciéon de
inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo serd el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el articulo 39.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.
La Inspeccion entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre
las fechas correspondientes a la orden de iniciacion y el acta de iniciacion.
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La entrega se efectuard mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccion de Obra,
de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen
en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal
obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccién, aquel sera
responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 44: Alineacién y niveles.
El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacién y los niveles correspondientes.

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible 0, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

ARTICULO 46: Documentacion en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ir4 agregando la documentacion accesoria especificada en el articulo
36, apartado 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista dos
ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos al precio que fije el
comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista prepararéa todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite
para su uso y entregard al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto
estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del comitente su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
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ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique
en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que
en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirara
cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la
Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente hasta que se dé al
contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o0 ajenos, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinara la
responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisién y distribucion de agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos y retirados
por él.

ARTICULO 54: Oficina parala Inspeccion.

El contratista instalard en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de
la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones seran retiradas
cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, y todos los
elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrd la limpieza permanente y
conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico
guedaran a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.
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ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
comitente o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea
gue provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en
los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y resarcimientos a que
dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del comitente, pagar
las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al comitente y otro
al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.
No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de laobra.

Es obligacion del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del
comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra
y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos
ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma
diaria. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecucién
de los trabajos.
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ARTICULO 60: Provision de agua.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serdan reembolsados en las
condiciones previstas en el P.C.E.

ARTICULO 61: Prorrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el
estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras;
3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y
debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas
por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de caracter
general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el
otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberdn presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) dias
corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en
consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliaciéon del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del contratista.

Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan de trabajos y
la curva de inversion al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el
hecho que originé la prérroga, y se someteran a la aprobacién del comitente.

CAPITULOII
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que debera ser previamente
aceptado por el comitente. EI Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estara autorizado por el contratista para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio
y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, la Inspeccion lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.E.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista
deberd proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberd ser
debidamente autorizado.
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ARTICULO 63: Inspeccién de Obra.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara por nota al
contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso
y cudles estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
comitente, que la Inspeccién guardara en la obra.

Toda orden de servicio, deberd ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hard pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan ser comunicadas
al Registro Nacional.

El comitente podr4, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario,
del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato
y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccién de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones
gue le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las érdenes de servicio
cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligaciéon
de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aguel guardard en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E.,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El contratista
debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30)
dias a partir de la presentacioén del reclamo y/u observacion formulados.

El contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, el personal empleado y las condiciones climéticas, de acuerdo a las instrucciones que se le
impartan.
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ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la
obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al contratista
gue se efectlen las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procedera como sigue:
1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;
2) Sino es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:
a.- Contrato.
b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.
c.- Planos de Detalle.
d.- Planos Generales y Planillas.
e.- Pliego de Clausulas Especiales y Circulares aclaratorias.
f.- Pliego de Clausulas Generales.
g.- Ley N° 13.064.
Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta ultima.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecerda esta ultima.

ARTICULO 68: Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO IlI
PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
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certificado mensual de obra estara condicionado a la presentacion conjunta, por el contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara derecho
a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo podra
exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desordenes o indisciplina, y la
ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV MATERIALES
Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspecciéon nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los
de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista
deberé presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el comitente podra inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista
debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 73: Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serén sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del contrato o
las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales
gue sean equivalentes a juicio del comitente.
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El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras
de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido
ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hard pasible de la multa que se
establezcaen el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual
gue los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar
si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas, pagara
cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico 0 mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccién de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin que ello
pueda justificar ampliacién de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales
vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion;
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la
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obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

CAPIULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa del
comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime al contratista de sus obligaciones
con relacion al comitente.

El comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.
El contratista es el Unico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista esta obligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccion para evitar
interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la
gue realice directamente el comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a
otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion para que ésta tome las
determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijjado en la documentacion del contrato y en las
prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas,
por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de una multa que sera
calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la
ejecucion del plan de trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de la multa
gue se prevea en el P.C.E.
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En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicarala multa que se establezca
enel P.C.E.

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren
para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 83: Unién de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la propuesta
presentada: a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provision de todos
los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la calidad, tipo, forma 'y
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segln corresponda a
juicio del comitente.

CAPITULO VI
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podra disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que
se hubieren producido desde la fecha de la licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o0 andlogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacion o reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.
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Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos de
gue se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista debera
ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de servicio
comunicadas al contratista, o0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar
su demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del contratista
los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccién, efectuara la medicién ajustdndose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la
mensura por la Inspeccién, el contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de des
acopio, en caso de corresponder, ajustandose también para ello a lo estipulado en el P.C.E. y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por
la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el PCE.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendréa el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos
se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos.
Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la
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correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el
contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucion del fondo de reparos.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las
garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los sesenta (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran plazos
menores, se tomaran estos ultimos.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias que correran a partir de la presentacién de cada certificado
para su aprobacion. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzara en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer péarrafo del presente, por causa no imputable al
contratista, seré de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcién Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referéndum de la autoridad competente
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidosen el P.C.E. yen el P.E.T.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva
terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que
deber notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacién y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de incumplimiento por
parte del contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios
para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.
Salvo indicacion de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantia sera de doce (12) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
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desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva,
gue se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se comprobare el buen estado
de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente,
dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion,
a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado de las obras y, si en esta oportunidad el
comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva y
devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la obra.

ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos,
o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO X RESCISION
DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescision.
El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 49 a 54 de
la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 97: Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaltio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las
actas correspondientes.

El comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.
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Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado
al efecto, no concurriese o0 no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estara habilitado
para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 99: Avalto

El avallio se realizar4 de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial.
Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entendera que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el perito nombrado por el
comitente.

ARTICULO 100: Liquidacion de los trabajos y materiales.

El comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que
sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacion de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el contratista
a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no serd menor de quince (15) dias siguientes a
la notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el comitente podra hacer
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del
contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que sefiale el
comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a
favor del contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision
hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final
de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen
por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso
anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al comitente, el contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS
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ARTICULO 101: Seguros.

El contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se detallan a
continuacién:

1) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido
por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion — Leyes N° 19.587 y 24.557
y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01,
como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su
nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de
cualquier naturaleza, en relacién con ello.

Asimismo, el contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion
Provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfacciéon del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos,
no podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
gue esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no abonandose ninglin importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del contrato.

El contratista deber4d acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que
haya contratado el seguro. ElI Comitente, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el
cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa
decision.

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor
del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe
de la garantia deber4 ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en
la cotizacion de la moneda extranjera.
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ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en ellas, e
instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULOXII
SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de érdenes de
servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, las que seran previstas en el P.C.E., debiéndose tener en
cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento
registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original mas
los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 105: Recursos.
El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.

ARTICULO 106: Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta
deberéa ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso
contrario, de rescisién del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas
se hard efectiva aun cuando la resolucion que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad
se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.
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