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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARECA
DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO UNCA

ESQUIU N° 799 ESQ. TUCUMAN

TEL. 3834-456410 INT. 132/135

E-Mail: Direccién_compras@unca.edu.ar
EXPEDIENTE N°- 2021-00006797-UNCA-DPF#SG
LICITACION PUBLICA N°001/2021.

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CARATULADA:
“FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 2DA ETAPA”

LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA: CAMPUS UNIVERSITARIO — Ayacucho Norte al
50 de la Ciudad de San Fernando del VValle de Catamarca.

FECHA DE APERTURA ORIGINAL: 05 DE AGOSTO DE 2021

HORA: 11:00

PRESENTACION DE LA OFERTA: DIVISION MESA GENERAL DE EE Y SS DE
RECTORADO - Esquiu n° 799 Esq. Tucuman — PLANTA BAJA HASTA LAS 10:55 - DEL DIA
05 DE AGOSTO DE 2021

LUGAR DE APERTURA: DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO — ESQUIU N°
799 ESQ. TUCUMAN PLANTA 1ER PISO — CATAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL CIENTO
TREINTA'Y CUATRO CON 95/100 ($ 36.008.134,95)

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO SIN PREPUESTO OFICIAL
DETALLADO

PLAZO DE EJEUCION DE LA OBRA: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ MIL 00/100 ($ 10.000,00)
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o PCE indistintamente) complementan o modifican
las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG), que forman parte de este Pliego. En caso
de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las del PCG.

TITULO |

BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

1.1. La Universidad Nacional de Catamarca llama a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra
“FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS — AMPLIACION 2da. ETAPA”, ubicada en el Conjunto
U.N.Ca., en Av. Belgrano al 300, San Fernando del Valle de Catamarca.

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Licitacion es de Pesos TREINTA Y SEIS
MILLONES OCHO MIL CIENTO TTEINTA Y CUATRO CON 95/100 (son $ 36.008.134,95),
valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N° 691/16, y todas las otras disposiciones que
sean emitidas por el Gobierno Nacional. Se adopta para la presente Licitacion la planilla de
referencia para el calculo del Coeficiente de Variacion Promedio ponderado (CVP).

C.V.P. (CALCULO DE VARIACION PROMEDIO)

INDEC INDICES MES DE | COEFICIENTE | VARIACION DE
PONDERACION | 'NDICES | ADECUACION | DE VARIACION | REFERENCIA
FUENTE | copigo INSUMOS MES BASE |  SOLICITADA DEL PERIODO
MMAA MMAA
IcC 51560-12 | MANO DE OBRA 30%
CEMENTO PORTLAND
IcC 37440-11 19%
NORMAL, EN BOLSA
IcC 37540-11 | MOSAICO GRANITICO 9%
SIPM 42120-1 | CARPINTERIAS 9%
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ICC 37510-11 HORMIGON ELABORADO 7%
ICC 46340-31 INSTALACION ELECTRICA 6%
SIPM 42999-2 CHAPAS METALICAS 5%
SIPM 36320-1 CANOS Y TUBOS PVC 4%
SIPM 35110-3 PINTURAS AL LATEX 3%
ICC 83107-1 ALQUILER DE ANDAMIOS 8%
‘ ‘ VARIACION 0,0000
ART. 23 DEC. 691/16 - 90%

1.4. Los interesados en formular propuestas podran consultar y comprar los Pliegos de la
Licitacion en las dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca, Area
Licitaciones y Compras en Rectorado, ubicada en calle Esquit n° 799 esq. Tucuman - C.P. 4700
San Fernando del Valle de Catamarca — T.E. 0383-4424099, hasta la presentacién de las ofertas,
en el horario de 8,00 hs. a 12,00 hs. El precio de venta del Pliego de la Licitacion es no
reembolsable.

ES INDISPENSABLE PARA COTIZAR LA PRESENTE LICITACION, ADQUIRIR EL PLIEGO DE
LICITACION A NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE O UNO DE SUS INTEGRANTES, EN
CASO CONTRARIO NO SE CONSIDERARA LA OFERTA.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de Direccion Area Compras en Rectorado,
con el domicilio ya indicado de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de
Catamarca, antes de las 12,00 horas, del dia de la presentacién de las ofertas. No se aceptaran,
bajo ningln concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo 0 por
cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura, aunque se justifique por el
matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en 90 (NOVENTA) dias corridos. El
plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos.

1.7. Esta previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto contractual.

1.8 Terminologia

A los efectos de las CLAUSULAS ESPECIALES y de todo otro documento contractual de la
presente Contratacion Directa, se emplearan las siguientes denominaciones: “Estado” por Estado
Nacional Argentino, “Ministerio” por Ministerio de Educacion; “Reparticién” por Universidad
Nacional de Catamarca — Direccién General de Planeamiento Fisico; “Inspecciéon” por el Servicio
Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, la misma estard
integrada por personal profesional de la Direccion de Obras por Contrato;
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“Contratista” por el oferente que obtenga la adjudicacion del Contrato.

ARTICULO 2°: Circulares con consultay sin consulta

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de cinco (10) y tres (3) dias
corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.
El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante

circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Agrégase lo siguiente:

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberan
informarse periédicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les
extendera constancia del nimero de Circulares emitidas. De no requerirse la informacion, los
proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas.

Los Licitantes deben remitir las consultas a Area Licitaciones y Compras en Rectorado, con la
misma direccion que figura en el presente pliego.

CAPITULO I
SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 3°: Sistemas de contratacion

La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado segun Rubros e item a ejecutar, tomando como referencia el presupuesto oficial. La
contratacion y control de obra.

El Oferente podra ejecutar la obra o subcontratar su ejecucion, lo que sera explicitado con la
oferta.

El Contratista 0 Subcontratista que ejecute la obra asumird las obligaciones de Responsable de
Obra. La obra se hara en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos presentado y aprobado en la
Contratacion Directa. La Inspeccién confeccionara los Certificados de Medicién de obra en forma
mensual y de acuerdo con el mencionado Plan de Trabajos.

CAPITULO Il
PROPONENTES

ARTICULO 4: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro Provincial de
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Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca (Res. Rec. U.N.Ca.
n°®0107/2010) y Registro Publico de Comercio.

Los requisitos de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
dependiente del Estado Nacional, estan contenidos en el Reglamento del citado Registro,
aprobado por Decreto n° 1724/93.

Los requisitos de inscripcion en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Catamarca, dependiente del Estado Provincial, estan contenidos en
el Reglamento de Funcionamiento del citado Registro, aprobado por Decreto E (OP) n°® 735/2013.
Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas de la Nacion, podran presentarse a la Apertura de las Ofertas con la
constancia de inicio del trdmite de inscripcion en dicho Registro y deberan presentar
indefectiblemente antes de la firma del Contrato, el Certificado de Capacidad Actualizado.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Provincial de

Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca, deben presentar
Certificado de Capacidad de Contratacién Anual para Licitar o Certificado de Capacidad Libre de
Contratacion a la Apertura de las Ofertas y el Certificado de Adjudicacién o Certificado de
Capacidad Libre Actualizado a la firma del Contrato.

ARTICULO 5: Capacidad técnicay financiera.

La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:
5.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra

Tener acreditada experiencia como Contratista 0o Subcontratista del rubro construcciones,
incluido instalaciones en general, durante los ultimos dos (2) afios, de edificios administrativos,
culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen obras similares a las
licitadas, con sus correspondientes item (albafileria, instalaciones, acabados, revestimientos,
solados, etc.) por un total minimo de la superficie del proyecto a licitar, en no mas de tres (3)
contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
acreditar un avance superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, se podra
considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas que integran
la UTE.

La experiencia se considerara valida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido respecto a
gue las mismas deberan ser de similares caracteristicas a las solicitadas en la Licitacion (tipo de
fundacion, estructuras de H°A°, de albafiileria, de tipo de cubierta, de instalaciones, niveles de
terminacion, etc.)
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Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
Documentacion Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de
Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada
anteriormente; la Documentacion respaldatoria debera estar certificada por escribano o autoridad
competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los
ltimos dos (2) afos.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. EI Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempenfo en las obras en las que el Oferente
haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

El representante técnico debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto,
debiendo ser matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) afios de experiencia profesional
en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las
mencionadas en el Punto 13.1), durante por lo menos uno de los cuales la experiencia haya sido
como Representante Técnico. A tal fin deberd presentar al Contratante para su aceptacion el
Curriculum Vitae respectivo. Debera ser expresamente designado y firmara como tal, todos los
documentos de la oferta. Actuara como representante Técnico permanente en Obra. El
representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional
debera disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificacién, para su
reemplazo, previa aceptacién del Contratante.

El Representante Técnico debera acreditar su inscripcién en el Consejo Profesional de
Ingenieros de Catamarca, en 9 de Julio n°® 416 o en la Unién de Arquitectos de Catamarca
(U.A.C), en Camilo Melet n® 223, ambas en San Fernando del Valle de Catamarca.

El Representante Técnico por incumplimiento de sus obligaciones especificadas en la Obra se
har4 pasible de sanciones, de acuerdo a lo que fijan los respectivos consejos 0 colegios
profesionales.

Reemplazo del representante técnico

En caso de reiteracién de infracciones y si la Inspeccion lo juzga conveniente, el Contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer el sustituto, que debera
ser debidamente autorizado.

Equipos destinados a la obra

Se solicitard el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los trabajos y su
lugar de ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su
namero de serie. El Contratante podra verificar el estado de los mismos.
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5.2 Capacidad financiera.

Situacién econdmico - financiera
Se realizara el analisis de la situacion econémica, correspondiente a los estados contables del
ultimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

INDICE FORMULA VALORES
ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
CORRIENTE

INDICE DE LIQUIDEZ SECA | Activo Corriente - Bienes de Igual o mayor a 0,80

O PRUEBA ACIDA Cambio / Total Pasivo
Corriente
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50

IMPORTANCIA DEL PASIVO | Pasivo Corriente / Activo Total | Igual o menor a 0,35
EXIGIBLE

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3)
de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez corriente.
El oferente debera presentar el resultado exigido para cada uno de los indicadores del analisis,
segun los indices solicitados

En el caso en que el oferente sea una UTE 0 agrupacion de colaboracién empresaria, se calculara
el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los Estados Contables
requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de participacion de la
empresa en la UTE. y, la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

5.3 Capacidad de contratacién

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado de
capacidad Libre de Contratacion, se define la obra como de "ARQUITECTURA".

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art. 4 del presente
pliego, deber& consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto
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Oficial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion anual
exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual que el
Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

ARTICULO 6: Domicilio.

El proponente deberéa constituir domicilio especial en San Fernando del Valle de Catamarca y
domicilio electrénico.

En todo diferendo que pudiera plantearse en la interpretacion o ejecucion del Contrato, entendera
el Juzgado Federal, con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a cuya
jurisdiccién y competencia se somete voluntariamente el Contratista con renuncia expresa a todo
fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle.

ARTICULO 7: Garantia de mantenimiento de oferta.

Los oferentes estan obligados a mantener la oferta durante sesenta (60) dias, contados a partir
de la fecha de apertura de las mismas.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es uno por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial, por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de presentacion de las
propuestas.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre del Universidad Nacional de Catamarca.
Cuando los Oferentes o Contratistas de Obras Publicas, garanticen sus obligaciones mediante
Pdliza de Seguro de Caucion la suma garantizada deberd comprender el importe nominal.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 8: Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.4 del
presente Pliego de Clausulas Particulares.

ARTICULO 9: Forma de presentacion de las propuestas.

Se deberéa presentar toda la documentacién en un original y una copia (la que se identificara como
“‘ORIGINAL”, “DUPLICADQ?”, etc., en todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y selladas
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevard como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obraala
cual corresponde la propuesta; numero de Licitacion; identificacion del proponente; diay
hora fijados para la apertura.
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Se modifica el 6° parrafo del articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales que quedara redactado
de la siguiente forma: "La presentacion de la propuesta significara de parte del proponente el pleno
conocimiento y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacion, no obstante se debera
incorporar a la propuesta los datos que se detallan a continuacion:

1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN INCORPORAR A LA
PROPUESTA:
Se debera cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23 del
P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACION DE
“PROPUESTA”, CONTENIENDO:

a) La oferta de la ejecucion de la obra, en original y una (1) copia.

b) El ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, analisis de precios, cOmputo métrico,
presupuesto discriminado por rubro e item, plan de trabajo, curva de inversion y toda otra
documentacion técnica que integren dicha propuesta, firmados en todas sus hojas por el
oferente o su representante y el representante técnico. El plan de trabajo detallado, una vez
aprobado, se empleara en la Certificacion de la obra.

a) El equipamiento que permanecera en el local.

La oferta deberd ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial. En el
Presupuesto detallado por rubro e item, que deben presentar los Oferentes, no se aceptara la
modificacion de la unidad de medida.

El presupuesto por rubro e item adjunto a la documentacién es meramente indicativo, por lo que
el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleard en la Certificacion de la Obra. La
adjudicacion de la Obra no significara la aceptacién directa del Presupuesto del oferente, que
podréa ser modificado después de ser analizado por la Direccion de Obras por Contrato sin que ello
involucre modificacion alguna al precio total de la oferta que se mantendra en todos los casos
absolutamente inalterable.

Analisis de Precios. Deben ser detallados, de la MANO DE OBRA, MATERIALES y de los
PRECIOS UNITARIOS, segun los modelos adjuntos para todos los item de la obra, debiendo
reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a
utilizar.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se
indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios:
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COSTO NETO 100,00 % 1,00 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 10 %
Beneficio .....covviiiii 10 % 20,00 % 0,20
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,20 (B)
Costos Financieros ...........coovveiiiiiiiinnnnn. 0 %
Incidencia sobre (A) 0,00 % 0,00
SUBTOTAL 2 1,20 (C)
VA . €IB. . 23.5%
Incidencia sobre (C) 23,50 % 0,24
SUBTOTAL 3 1,24
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigdn armado para bases (unidad=m?3):

DESCRIPCION Cantidad |Unidad [Precio [Unid [Subtotal |Unid
Materiales:

* cemento 300,00 kg/m3| 0.12| $/kg 36.00 $/m?3
» piedra 0,75 m3/m3| 28.00| $/m3 21.00 $/m?3
* arena 0,65 m3/m? 9.00| $/m3 5.85 $/m?3
* acero 50,00 kg/m? 0.55| $/Kg 27.50 $/m?3
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:

. Oficial 1,20 dia/m® | 25.17| $/dia 30.20 $/m?3
*= Medio Oficial 1,80 dia/m® | 23.50| $/dia 42.30 $/m?®
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m3
Equipos:

*= Hormigonera 1,00 gl/m?3 7.00| $/4l 7.00 $/m?3
* Herramientas manuales 1,00 gl/m? 3.00| /4l 3.00 $/m?3
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00| $/m3
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85| $/m®
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m? x 1.45 = 250.63 $/m?3
PRECIO DEL ITEM: 250.63 $/m?®

NOTA IMPORTANTE: Las marcas explicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas son
referenciales. Podran cotizarse otras de igual o superior calidad, las que deberan reflejarse en la
conformacion de los respectivos andlisis de precios.
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Plan de desarrollo de los trabajos. Dicho Plan correspondera a un diagrama de barras que
discrimine, como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto Oficial y el desarrollo de los
trabajos en forma semanal debidamente valorizados.

Plan Previsto de Medicion Mensual. En el mismo se graficaran las mediciones mensuales
acumuladas previstas a realizar sobre la base de los importes cotizados y en concordancia con
el Plan de Desarrollo de los Trabajos. En la linea de abscisas se indicaran los lapsos mensuales,
y en ordenadas la medicion mensual y la medicién acumulada.

Los planes detallados en los apartados 1° Y 2° del presente articulo deberan ser presentados en
una escala y con una discriminacion numérica que permita su clara e indiscutible interpretacion.

Efectivizada la presentacion de esta manera, no se aceptaran en el transcurso de la obra,
presentaciones por posibles errores u omisiones que pudiera tener la carpeta de Licitacion, de
tal manera que la obra se entregara totalmente terminada de acuerdo a las reglas del arte de
construir y a los fines a que esta destinada.

9.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias, a partir de la fecha limite
estipulada para la presentacion de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse
por escrito. ElI Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitird que el Proponente que acceda al pedido
modifiqgue su propuesta, pero se le solicitard que extienda la validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prérroga.

ARTICULO 10: Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Art. 23 del Pliego de Clausulas Generales deben incluirse
en la propuesta, modificandose el apartado 2) por el siguiente texto: “Presentacion del Certificado
de Capacidad de Contrataciéon Anual extendido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas de la Nacion o en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Catamarca segun Art. 4 del presente pliego, vigente a la fecha de la
apertura de la licitacion.

Se modifica el apartado 9) del Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, el cual debe leerse:
"Las sociedades cuya duracién sea superior a los dos afios deberan presentar balances
economicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) ultimos ejercicios, certificados por
Contador Publico Nacional, cuya firma deber4 estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas."

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA Sello y firma
Afio 2021
Lugar y Fecha




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE .
PLANEAMIENTO FISICO OBRA: FAC. Cs. AGRARIAS FOLIO

PLIEGO DE AMPLIACION 2da. ETAPA 12
CLAUSULAS PARTICULARES

La propuesta debera contener ademas de los documentos exigidos en el Art. 23 del Pliego de
Clausulas Generales, la siguiente documentacion:

A.

H.

La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como asi también todas las aclaraciones que
haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a
Licitacion, segun el Articulo 22 — Capitulo IV — Las Propuestas.

Los Proponentes que a la fecha del llamado a Licitacibn no estuvieren inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, deberan presentar la constancia de
inicio del tramite de inscripcion y los Proponentes que opten por presentar el certificado del
Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Catamarca, deberan presentar el Certificado de Capacidad, de acuerdo con lo expresado en
el Art. 12 de este PCP.

Declaracién de aceptacion de la Justicia Nacional para dirimir conflictos, constituyendo
domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, en caso de resultar Adjudicatario.

Declaracién Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en San Fernando del
Valle de Catamarca.

Declaracién Jurada del Proponente que al dia de la presentacién de la Oferta no registran
deudas tributarias y previsionales con la AFIP. La Universidad verificar4 en forma directa en
la pagina oficial de dicha institucion la habilidad para contratar respecto de sus potenciales
Contratistas (Proveedores). Siendo este requisito indispensable con la presentacion de la
Oferta.

Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por
el Comitente: Direccion Gral. de Planeamiento Fisico. Los proponentes solicitaran, durante el
plazo de preparacion de las Propuestas, la fecha y hora para efectuar la visita, con la
presencia de la persona responsable designada por la el Comitente.

. La siguiente documentacion en caracter de Declaracién Jurada:

1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Econ6mica Financiera 3) Capacidad de
Contratacion Anual

De acuerdo con lo establecido en los articulos 5.1, 5.2 y 5.3 del presente PCP.

Declaracion Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en
el articulo 9.1 del presente PCP

ARTICULO 11: Desestimacion de propuestas
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Se agrega:
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado o al
plazo de ejecucion.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo
a lo establecido en el punto 1) del articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, su falta de
presentacion o su presentacion deficiente, no sera considerada un defecto formal subsanable de
acuerdo a lo establecido en el articulo 27del Pliego de Clausulas Generales y el articulo 13 del
PCP (Evaluacion de la Propuestas).

Asimismo la falta de presentacion de la inscripcion en el Registro Oficial o del certificado de inicio
del tramite de inscripcion, no sera considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo
establecido en el articulo 27 del PCG y el articulo 13 del PCP.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 12: Licitacién de “etapa tnica”.

Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa unica”.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 13: Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, designada por el
Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesarias
para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de tres (5) dias, y si ho se cumpliera en término con
dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta.

La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la o
las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de
igualdad.

13.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procedera al andlisis en primer lugar, de la
oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los requerimientos
de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta admisible.
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Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por
los Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, y se obligue a proveer cualquier aclaracion
y/o justificacion que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y
especificaciones de los documentos de la licitacién, sin desviacion o condicionamiento, y que, a
juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y econdémicas para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el
Art. 10 del presente PCP.

ARTICULO 14: Dictamen de Evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora producird el informe de evaluacién, el que constara en una acta aconsejando se
adjudigue entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos; estableciendo un
orden de prelacion creciente partiendo de la oferta de menor precio en primer lugar. El dictamen
de evaluacion se notificara, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se dara vista del
mismo, durante los tres (3) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podra ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir del vencimiento
de los dias del plazo de la notificacion. De producirse una observacion o impugnacion dentro de
los plazos establecidos, se suspendera la adjudicacién hasta la resolucién de la protesta.

El escrito que plantea la impugnacién no deberd acompafiarse de garantia alguna, como requisito
para la consideracién del mismo.

Se establece que, ante la deduccién de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de la oferta por treinta (30) dias a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 15: Adjudicacion.

El Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de anular
la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por
la decision que tome, ni tener obligacion alguna de informar las razones de tal decision, y sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podra asimismo adjudicar la obra aun
cuando se haya presentado una sola propuesta.
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15.1: Notificaciéon de la Adjudicacion.

El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificara en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente la adjudicacion de la obra,
conforme lo establecido en el Art 30 del P.G.C.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 16: Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la adjudicacion y previo a la firma del contrato,
el Adjudicatario suministrarad al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de
conformidad con lo establecido en el Art. 32 del Pliego de Clausulas Generales.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 del Pliego
de Clausulas Generales, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. El

Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
Proponente que siga en el orden de prelacién establecido en el Dictamen de Evaluacion,
pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar
el contrato. El contrato quedara perfeccionado Unicamente a partir de su suscripcion y de la
constitucion de la garantia de cumplimiento.

16.1: Condiciones que integran el Contrato
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b.- EIP.C.P,;
c.- Los planos y planillas de la licitacion;
d.- EIP.E.T.
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;

g.- La oferta;

h.- El acto de adjudicacion.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacién de los trabajos;
b.- El acta de iniciacion.

c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el comitente;
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d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién de la
obray los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente.

16.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correran por cuenta y cargo de la
Contratista

16.3: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. 36 de PGC. Ell
Contratista debera, dentro de los diez (10) dias habiles de la firma del Contrato suministrar una
Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 del PCG,
por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Si el Adjudicatario no
integrara la garantia mencionada, el Comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no constituira
causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la garantia
del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO I
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 17: Orden de iniciacion.

Aprobado el contrato, el Comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacién
minima de siete (7) dias, durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos trabajos
preliminares.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha
de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.
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Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sera de aplicacion lo
establecido en el art. 93 y 95 del Pliego de Clausulas Generales y Art 39/40 del PCP.

ARTICULO 18: Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacion el Plan de Trabajos definitivo en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obra objeto del Contrato, dicha presentacién se hara en un término de
tres (3) dias habiles a partir de la fecha de adjudicacion, fehacientemente comunicada y antes
de la firma del Contrato.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
(si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada
en el Articulo 39 del presente PCG.

El Plan debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los
periodos de ejecucidn por rubro, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y porcentuales
a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el porcentaje
del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes parciales
y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura
técnicoecondmica de la oferta que result6é adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 19: Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos
gue se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel seréa responsable de su conservacion.-

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacién necesaria para no causar atrasos
en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacién y con el Plan
de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacién de replanteo se labrara un acta, la que
sera firmada por la Inspeccion y el Contratista.

ARTICULO 20: Planos de obra.
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El Contratista esté obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra necesaria
para su ejecucion, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos,
calculos estructurales, estudio de suelos, célculo de instalaciones, etc.) y que la Inspeccion le
solicite, debiendo someter esta documentacion a la aprobacion de la Inspeccion en los plazos
gue ésta establezca.

El Contratista preparara todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de ellos,
entregara a la Contratista dos copias para su aprobacién; una vez aprobado sacara las copias
gue necesite para su uso y entregara a la Contratista el original, en material a determinar por la
Inspecciéon a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte
magnético.

20.1: Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los calculos de las estructuras de hormigon,
metalicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la
jurisdiccidon donde se ejecutard la obra, el cual sera responsable por los calculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de calculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir
el estudio y aprobacion por parte del Comitente.

En ése caso, el Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revisién subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del
profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

ARTICULO 21: Obrador o depésito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones de
las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de las
obras o0 en su defecto del lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas
por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion del
Inspector no alterara la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefio y ejecucion de las Obras Provisionales.

ARTICULO 22: Cierre de obra.

El Contratista ejecutard el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones municipales
en vigor o en su defecto en la forma y extension que determinen los pliegos. El obrador u
obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
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aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que
se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.
La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccién y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos
accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en
la via publica, la Inspeccion podra aplicar multas.

22.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de
la Obra, objeto de esta Licitaciobn, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligAndose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera
retirarlo.

ARTICULO 23: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en el
lugar de las Obra. Adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las personas o
a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de
los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes. La adopcién
de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirhd al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

ARTICULO 24: Oficina para la Inspeccion.

24.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspeccion.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccién y la supervision de obra a cargo del
Comitente, el equipamiento necesario para el procesamiento de los trabajos.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccién, toda la papeleria y Utiles de oficina
necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica.

24.2: Instrumental de Medicién

La Contratista facilitara a la Inspeccion mientras dure la obra y hasta la recepcién definitiva, todo
el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas
estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.
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ARTICULO 25: Seguro por responsabilidad Civil

El contratista tomara todas las precauciones necesarias, para evitar dafios a las personas, a
los bienes del estado o de terceros.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra.

La pdliza de Seguro por Responsabilidad Civil sera por un monto equivalente al 20% del
monto total de la obra.

ARTICULO 26: Provision de agua y energia eléctrica

De ser necesaria y no poder proveerla el Comitente, la utilizacion de agua y energia eléctrica
para la ejecucion de las obras debera ser apta y costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara
el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serdn reembolsados.

CAPITULO I
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 27: Representante Técnico.

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 5 apartado 5.1 (Capacidad
Técnica) del PCP.

El Representante Técnico deberad estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacion, para
su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo,
la Contratista sera pasible de una sancién.

CAPITULO VI
SUSPENCION DE LA OBRA

ARTICULO 28: Plazo.

El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1 apartado 1.6 del presente Pliego de PCP. La
obra debe ser totalmente realizada en el plazo filado en la documentacion del contrato y
considerando las prérrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.
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CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 29: Modificaciones de obra.

Se ajustara a lo previsto en el Art. 58 del Pliego de Clausulas Generales.

CAPITULO VII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 30: Medicién. Certificacion.

De ser el plazo de ejecucion mayor a 30 dias y al final de cada mes calendario, el Contratista en
colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccion, efectuara la medicién asentandola en la
planilla de medicion establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que seran provistos por
la Inspeccion de Obra oportunamente.

La planilla de medicion serd conformada por la Inspeccion, y el Contratista preparara, de acuerdo
con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificacion deberd descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucién el
porcentaje de anticipo si hubiera sido otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el
certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 31: Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucién General N°
1439 de la AFIP (retencién IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c)
Resoluciéon General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato o los de reajuste de
precios, se retendra el importe del cinco (5) % correspondiente al Fondo de Reparo, En caso de
ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera
efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato, sobre la base de lo estipulado
por el CAPITULO IX del PCG (Rescision de Contrato)

ARTICULO 32: Pago de los certificados.

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico
a la Inspeccion con las correspondientes fojas de medicion para su conformacion y la
presentacion en la correspondiente oficina del Comitente para su trdmite de aprobacion y pago.
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Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
Estableciéndose un plazo maximo de cinco (5) dias para dicha presentacion, los que se
computaran a partir del primer dia subsiguiente al mes de ejecucion y medicion de los trabajos.

El pago de cada certificado se efectuar4 dentro de los treinta (30) dias corridos del dia
subsiguiente a la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente.
Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentaciéon del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de
este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento
de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término
indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al Contratista, sera de
aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 33: Recepcion Provisoria.

Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion la
Recepcién Provisoria de la Obra objeto del Contrato.

Se entenderd por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su finy
al Contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepcién Provisional,
siempre y cuando la Inspeccién verifigue que realmente es asi y que esa solicitud es procedente
por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las prérrogas
aprobadas, corresponde la aplicacion de la multa establecida en el Articulo 39 apartado 40.1.2
Multas, del PCP.

Sila Inspeccidn, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspendera
la recepcion provisional y ordenard los trabajos necesarios. En ese caso continuara
computandose el periodo de ejecucion, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha de
en que se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de
la Orden de Servicio en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de los trabajos.

Si la recepcién provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos seré la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuar4 una Unica recepcidén provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.
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La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego PCP, PCG y en el
PCT.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de
la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por
el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

33.1. Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccién, se
procedera de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de
equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el
contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por
la Inspeccion, la cual se adjuntara al Acta de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se
requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto
a su exclusivo cargo y sin neutralizacién de plazo de terminacion de la obra establecida en el Art.
1 apartado 1.6 de éste PCP.

33.2. Recepcidn Provisional Automatica por Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la Inspeccién se expida sobre la solicitud de Recepcion
Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término
de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producira la Recepcion Provisional automatica por inaccion del Comitente,
con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de
Recepcién Provisional.

33.3. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcion Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados que
la Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra quien debera entregarla a la Direccidén de
Planeamiento Fisico, de la siguiente documentacion:
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a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme con la obra ejecutada y a lo explicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

b. Fotografias conforme con el proceso de construccién y terminacion de la obra ejecutada y a
lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion sera verificada por la Inspeccion, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su correccion.
La documentacion conforme a obra estara integrada por planos, especificaciones y memorias de
las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista (ambientales,
geotécnicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacién, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que hubiere
y de todas las instalaciones eléctricas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluirdn planos constructivos y de detalle de fundaciones,
de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de instalacién
eléctrica y comando y en general, toda la informacién grafica necesaria para identificar y ubicar
fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la Licitacién, sino que se trata de documentacion con un grado
de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 34: Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos o falla en
la calidad de los equipamientos provistos 0 vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los
equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinara la Recepciéon Definitiva
de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccioén los
vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcion
Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente podra
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subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracién, con cargo al fondo de reparos del Contrato

El fondo de reparo del Contrato, que no fuere empleado a los fines antes detallados sera
reintegrado al Contratista, al cumplirse el Plazo de Garantia.

ARTICULO 35: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 84 del Pliego de Clausulas Generales se
podra realizar la recepcion definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspeccioén verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las obras,
la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como se
hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de Recepcién Provisoria y se hayan
entregado y aprobado la documentacion conforme a obra debidamente aprobada (de acuerdo a
lo establecido en presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccion, se ejecutaran las
pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la Recepcion
Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion intimard al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado
en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al
Contratista, en la liquidacién final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo
de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepciéon Definitiva” de acuerdo a lo establecido por
“Las Normas Generales de Ejecucion”, que sera labrada en presencia de un representante del
Licitante y la Contratista o0 su representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescritas en el Cadigo Civil y Comercial de la Nacién.

ARTICULO 36: Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales cuando
lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 37: Devolucién de garantias y fondo de reparos.
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En términos generales no se modifica lo establecido en Art 86 PGC.

37.1. Liquidacién Final de la obra

Una vez establecida la pr8cedencia de la Recepcion Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el
resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculaciéon contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirird el caracter de liquidacion
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacién de la
liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en el
término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término, y de no ingresar los montos contractuales, se procedera a afectar en primer
lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma
por la via legal que corresponda.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 38: Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se detallan
en el Articulo 92 del Pliego de Clausulas Generales.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista
en la ejecucion de los trabajos.

En relacion con la entrega de polizas:

Todas las pélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el
gue darad su aprobacioén, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederd ni al
replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningun importe
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en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
dafos y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacién
de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra renovarlas a
costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Seréa responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la legislacién vigente en materia laboral y
seguridad del personal a su cargo y de todo lo relacionado con la aplicacion de la legislacién
vigente en materia de riesgos de trabajo.

Las consultas se podran hacer en la Direccion General de Personal de la Universidad Nacional
de Catamarca y en la Unidad de Higiene y Seguridad, ambas de la Universidad Nacional de
Catamarca, con domicilio en calle Esquit N° 799 de ésta ciudad.

ARTICULO 39: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.
CAPITULO XII SANCIONES

ARTICULO 40: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de érdenes
de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas
son progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del
Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medird el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacién de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del Contrato, podra ser
considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

40.1: Multas.

Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicaciéon de otras
gue estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

40.1.1 Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos.
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Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de
cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato por cada dia de demora en iniciar las
obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nUmero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el cémputo del plazo del Contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

40.1.2 Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato
por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

40.1.3 Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicar4 una multa equivalente
a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del Contrato por cada dia de paralizacién

40.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera

las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacién de

multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del Contrato de obra, segun la

importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente

hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancion son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada
dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las poélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.
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Se agrega al Pliego de Clausulas Generales:

ARTICULO 41: Procedimiento para la aplicacion de Multas.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion de Obra notificara a la Contratista de
tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccién comunicara al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacién de la multa, a lo cual el Comitente dictara la
correspondiente Resolucién sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por infraccion a
las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la
Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

Elimporte de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y fondos
retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la deduccion o afectacion se hara en el siguiente
orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacion de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.

La afectacién del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto
de la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
el Articulo 31 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo
apercibimiento de rescisién del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo IX
(Rescision del Contrato) del Pliego de Clausulas Generales.
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