SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
] FACULTAD DE HUMANIDADES FOLIO
PLANEAMIENTO FiSICO REFAGCION DE AULAS

PLIEGO CLAUSULAS GENERALES

TITULO |
BASES DE LICITACION
CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacién, contratacién y construccién de las obras publicas
por parte del Estado Nacional, las que se ajustaran a las bases de licitaciéon y condiciones de
ejecucion contractual contenidas en este pliego, el que se completard en cada caso, con las
clausulas especiales para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se emplean,
con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.
2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.
3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion formuladas
con relacion a la documentacion licitatoria.
4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la
documentacion licitatoria.
5) Comision Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme
al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comision prevista en el régimen
de contrataciones vigente, a menos que se establezca la creacidn de una comisidn especial de
seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitaciéon o
en el Pliego de Clausulas Especiales.
6) Comitente: El 6rgano de la Administracion Publica Nacional que encarga la ejecucion de la obra,
y figura designado como tal en el Pliego de Clausulas Especiales que integra la documentacion de
la licitacion.
7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
8) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.
9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién Publica Nacional.
10) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los planos y de
la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision de los certificados
correspondientes a la obra en ejecucion.
11) Documentacion licitatoria: Esta constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas
Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacién que se indique en el Pliego
de Clausulas Especiales.
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12) Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de
supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para
realizar el contralor del contrato.
13) Licitante: El érgano de la Administracién Publica Nacional que aprueba el llamado a licitacién.
14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por items, plan de trabajo, plan de certificacién y curva de inversion;
y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.
15) P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.
16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras
Publicas.
17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.
18) Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de
cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad,
por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.
19) Proponente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.
20) Propuesta: Totalidad de la documentacién exigida a los proponentes para admitir su
participacion en la licitacion.
21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.
ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso
de silencio, se aplicaran los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta 10 (diez) dias antes del fijjado
para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podran formular, por
escrito, consultas relativas a la documentacion. Las aclaraciones correspondientes serdn evacuadas
mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan
adquirido la documentacién.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la
documentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin Oficial.
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CAPITULO Il
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras publicas.

La contratacién de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1)
por unidad de medida; b) por ajuste alzado; ¢) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcion
que se establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a lo
previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente debera
respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicion de lo realmente
ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios
gue ofrezcan en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacion por ajuste alzado.

La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo
a las siguientes modalidades: 1) contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2)
contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin
estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su finy a lo
establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigira al adjudicatario, de no haberse adjuntado
con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el listado del
presupuesto oficial, con la indicacidon de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su
preparacion se tendra en cuenta, que:
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1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de
supresion de algun item, se debera dejar indicado la razén de su eliminacion.

2) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en el
rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un plazo de
diez (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccién dentro de los cinco (5) dias de la notificacién. La
correccién podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse
por la via del prorrateo o compensacién, en la forma que estime mas conveniente y resultare
satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha operacién no modificara el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones
0 modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin
estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su finy a lo
establecido en esos documentos.

No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje
de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8°
del presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se
reajustaran en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus
diferencias con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste
alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en
el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos,
que representa el monto total de su propuesta.
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ARTICULO 11: Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién, materiales, mano
de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad
del contratista.

El comitente abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO 1lI
PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos
en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca
(Res. Rec. U.N.Ca. n° 0107/2010)

ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las
empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma
satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue
conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del licitante,
de los que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por establecimientos
bancarios o comerciales de notoria seriedad.

Los proponentes deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.E. definira la capacidad de contratacidn para cada licitacion, debiendo los proponentes
presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.o el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca (Res. Rec.
U.N.Ca. n° 0107/2010)

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de obras en ejecucién o en proceso de
adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en
proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y
finalizacién de obra.
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ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como proponentes:
1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y las
empresas en las que tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social.
2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.
3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.
4) Las demds personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de
contrataciones vigente de la Administracion Nacional.
5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

El proponente constituira domicilio especial en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.E.
Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera comunicar el cambio
de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en el P.C.E.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las
Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez
presentadas a la licitacion, las UTE no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas
no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo
expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion
del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccién
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del
requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento
de la oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.
El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion licitatoria.
La sola presentacion de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Lugar y Fecha Selloy firma

Afio 2.022 IF-2022-00036898-UNCA-DPF#SG

Pégina 6 de 36



SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
] FACULTAD DE HUMANIDADES FOLIO
PLANEAMIENTO FiSICO REFAGCION DE AULAS

PLIEGO CLAUSULAS GENERALES

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Ademéas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del
proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacidn complementaria que pueda obtenerse
por la observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la
responsabilidad que determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista
a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacién determinada por el articulo 39 de la
citada norma. Solamente cuando asi lo determine el P.C.E. asumira el contratista la responsabilidad
absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe
del presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye
en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios
de divisién y exclusion en los términos del articulo 2013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de
division y de excusién previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depdsito de garantia.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y
aceptar.

El proponente debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafia
con la que se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setentay dos (72) horas de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada
caso se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los
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proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de
dicho plazo.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacion de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.E. 0 en el
respectivo llamado a licitacion.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas
y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
oferentes. Se acompafiaran tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a
licitacion, las que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ”, “TRIPLICADQ", etc., en todas
sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitacion sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.E. qué debe contener
cada uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la
propuesta.

El proponente podra proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que
lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

Significara de parte del proponente, el pleno conocimiento y aceptacion de las clausulas
gue rigen el llamado a licitacion, no obstante se debera incorporar a la propuesta los datos
gue se detallan a continuacion:

1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN
INCORPORAR A LA PROPUESTA:

Se debera cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23

del P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACION DE
“PROPUESTA”, CONTENIENDO:
a) La oferta de la ejecucién de la obra, en original y una (1) copia.
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b) El ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, analisis de precios, computo métrico,
presupuesto discriminado por rubro e item, plan de trabajo, curva de inversion y toda
otra documentacion técnica que integren dicha propuesta, firmados en todas sus hojas
por el oferente 0 su representante y el representante técnico. El plan de trabajo
detallado, una vez aprobado, se empleara en la Certificacion de la obra.

a) El equipamiento que permanecera en el local.

La oferta debera ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial.
En el Presupuesto detallado por rubro e item, que deben presentar los Oferentes, no se
aceptara la modificacién de la unidad de medida.

El presupuesto por rubro e item adjunto a la documentacién es meramente indicativo, por
lo que el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleara en la Certificacion de la
Obra.

La adjudicacion de la Obra no significaré la aceptacion directa del Presupuesto del oferente,
que podra ser modificado después de ser analizado por la Direccion de Obras por Contrato
sin que ello involucre modificacion alguna al precio total de la oferta que se mantendra en
todos los casos absolutamente inalterable.

Andlisis de Precios. Deben ser detallados de la MANO DE OBRA, MATERIALES y de los
PRECIOS UNITARIOS, segun los modelos adjuntos para todos los item de la obra,
debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de
obra y equipos a utilizar.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20.
2) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional 0 el Registro
Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca
(Res. Rec. U.N.Ca. n° 0107/2010), vigente a la fecha de la apertura de la licitacion.
3) Declaracién de constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.E.
4) Certificado de Visita a Obra.
5) Declaracion jurada con la ndmina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
ejecucion, incluyendo informacion completa sobre plazos de iniciacion y finalizacién de las obras.
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Para las que se hallen en ejecucion, debera presentarse una certificacion del comitente indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

6) Las sociedades cuya duracién sea superior a los dos afios deberan presentar balances
econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios, certificados por Contador
Pdblico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. Las sociedades con una duracidn inferior a los dos afios deberdn presentar estado
patrimonial. Se indicara también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de
la licitacion.

7) Certificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.E. las necesidades
minimas requeridas en equipos.

8) Referencias bancarias y comerciales o nomina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

9) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional.

10) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

11) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacion de unién transitoria de empresas, si
correspondiera.

12) Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E.

13) Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado
Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

14) La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.

15) El presupuesto de la oferta para la obra.

16) Analisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios.
17) Plan de trabajos.

18) Curva de inversion.

19) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

ARTICULO 24: Causal de desestimacion de la oferta

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que impida
la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, serd causal de
desestimacion de la propuesta.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitacion.
Podran efectuarse licitaciones de la siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa
multiple”.
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ARTICULO 26: Licitacion de “etapa Gnica”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado, y llevara como
Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta; nUmero
de licitacion y de expediente; identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondréa cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el diay la hora fijados en el lamado
a licitacion o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procedera de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.
2) Se verificara el correcto estado de los sobres.
3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningln caso
se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
4) Se labrard un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura,
nombre de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constituciéon de la
garantia y el Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Licitacion de “etapa multiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en el P.C.E. El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de
la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacién y de expediente; identificacién del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondréa cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocara la documentacion especificada en el articulo 23,
apartados 1) a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de los sobres indicados en el P.C.E.,
gue deberan presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacion de la obra.
2) Nombre y domicilio del proponente.

En el sobre que contenga la oferta econdmica, se incluird la documentacién especificada en
el articulo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa multiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado
a licitacién o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.
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El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dard por finalizado el acto de
apertura. La documentacion de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran en
custodia del licitante.

No podréa rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrara
acta de todo lo actuado, indicAndose nombre de las empresas proponentes con mencion de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al
presupuesto oficial. Dicha acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes
gue deseen hacerlo. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas
después de la hora de apertura.

ARTICULO 29: Dia inhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia
habil posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluacion de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dard intervencién a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los
proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido,
se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepcién de las
actuaciones, la Comisién Evaluadora debera emitir su dictamen de evaluacion de las propuestas, el
gue constara en una acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podra requerir una prorroga al licitante. El
pedido debera formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecera en el P.C.E. la notificacion, en forma fehaciente a todos los proponentes o la
publicacién en el Boletin Oficial, del dictamen de evaluacién, consignandose asimismo el plazo de
publicacién.
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En los casos de etapa Unica, la Comision Evaluadora se expedira, en dicho dictamen
aconsejando la adjudicacion. El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la
notificacién o de la publicacién en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondra a
disposicion de los Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que
disponga la adjudicacion.

En los casos de etapa mdultiple, luego de la evaluacién de los sobres que contengan los
antecedentes técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la Comisién
Evaluadora emitird el dictamen aconsejando la precalificacion o preseleccion de las propuestas y
fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podran impugnar el dictamen de
evaluacion del Sobre N° 1, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion o de la publicacion
en el Boletin Oficial, durante ese término el expediente se pondra a disposicién de los Proponentes
para su vista, salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales.

En caso de licitaciones con dos 0 mas sobres el P.C.E. establecera el procedimiento a seguir.

En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracion, deberd acompafarse una garantia constituida mediante certificado de depdsito de
dinero en efectivo, en el Banco de la Nacion a favor del licitante, por el monto que se establezca en
el P.C.E.

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso que la presentacién sea rechazada.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comision Evaluadora debera emitir su dictamen
de evaluacion de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta econdémica, que constara
en un acta, y se expedira aconsejando la adjudicacion. Este dictamen debera notificarse en forma
fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletin Oficial, dentro del plazo que establezca
el P.C.E., y podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacion o de la publicacion
en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondra a disposicién de los proponentes
para su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que
disponga la adjudicacion.

ARTICULO 32: Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:
a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mdltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado
en las condiciones previstas en el Gltimo parrafo del articulo 20.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
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CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las propuestas, la autoridad competente dictard el acto
administrativo de adjudicacién, que recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la
oferta econdmica, la capacidad de contratacién, los antecedentes y cualquier otra informacion
tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin
gue ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los
distintos items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de inversion
respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podran rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de
trabajos iniciales.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultdneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego,
por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia
de cumplimiento del contrato, el comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del
contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;

b.- EIP.C.E,;

c.- Los planos y planillas de la licitacion;

d.- EIP.E.T,;
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e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicacion.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacién de los trabajos;
b.- El acta de iniciacion;
c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion de la
obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion del comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de maodificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aquél esta obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su
nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.E.

TiTULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacion
minima que seré establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podra efectuar algunos
trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E.
a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se
diera el caso previsto en el Gltimo parrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra
derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento
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del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este
derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las
observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustdndose a ellas,
rectificara la distribucion de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.
El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente
y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijjado en la orden de iniciacion indicada en el articulo 39.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccidn entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse,
entre las fechas correspondientes a la orden de iniciacion y el acta de iniciacion.

La entrega se efectuara mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccién, aquel
sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 44: Alineacion y niveles.
El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en
aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta
del contratista.
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ARTICULO 46: Documentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ira agregando la documentacién accesoria especificada en el
articulo 36, apartado 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos al precio
que fije el comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara
al comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion
en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacién del comitente su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se
indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en
la forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista,
quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el cerco quede colocado
después de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente
hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se
extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o
a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se
determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.
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ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados
y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos
y retirados por él.

ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccion.

El contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas
de la Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones seran
retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, y
todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendra la limpieza
permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacién, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio
telefénico quedaran a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas
instalaciones.

ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
comitente o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya
sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafos se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios,
salvo en los casos de excepcion previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucidn de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.
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ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes,
el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del
comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran,
uno al comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.
No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligacion del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a
juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion de los trabajos debera
entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin
ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio
en forma diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 60: Provision de agua.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le seran reembolsados
en las condiciones previstas en el P.C.E.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo
juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2)
demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N°
13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas;
6) conflictos gremiales de caracter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio
del comitente, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) dias
corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser
tomadas en consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del
contratista.
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Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan de
trabajos y la curva de inversioén al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que
se produjo el hecho que origind la prérroga, y se someteran a la aprobacion del comitente.

CAPITULO Il
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que debera ser
previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién
de los trabajos y estara autorizado por el contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse
de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al
contratista ante el comitente.

En caso de infraccién a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, la Inspeccién lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.E.

En caso de reiteracién de esta infraccion, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista
deberéa proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que debera
ser debidamente autorizado.

ARTICULO 63: Inspeccién de Obra.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara por
nota al contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin
previo permiso y cuales estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado
y rubricado por el comitente, que la Inspeccion guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y deberan ser
comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
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Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccion de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las
ordenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observaciéon del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronoldgicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardara
en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E.,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El
contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo
de treinta (30) dias a partir de la presentacién del reclamo y/u observacion formulados.

El contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de
la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante
la ejecucidn y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,
se procedera como sigue:

1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;
2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:
a.- Contrato.

b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.
c.- Planos de Detalle.
d.- Planos Generales y Planillas.
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e.- Pliego de Clausulas Especiales y Circulares aclaratorias.
f.- Pliego de Clausulas Generales.
g.- Ley N° 13.064.
Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevaleceréa esta Ultima.

ARTICULO 68: Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta
de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion de realizarlos ni
le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO Il
PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estara condicionado a la presentaciéon conjunta, por el contratista,
de los comprobantes de depositos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes
al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo
podra exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desérdenes o
indisciplina, y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendré siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.
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Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por
la demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion
del comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100
kilometros del lugar de la obra, el contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del
personal de la Inspeccién.

ARTICULO 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la
mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de
la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de la
multa que se establezca en el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al
igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas, pagara
cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar
la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.
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ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas,
no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible 0, en caso contrario, lo demolera y reconstruird a su costa, sin
gue ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o por
terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera
al contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

CAPIULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa del comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacién no exime al contratista
de sus obligaciones con relacion al comitente.

El comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.
El contratista es el Unico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus
subcontratistas.
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Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 20 del presente

pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las 6rdenes que dé la Inspeccion para evitar
interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas
0 a la que realice directamente el comitente, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a
los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas
imputables a otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para
que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 80: Plazo.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato y en
las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de una
multa que sera calculada en la forma  que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista
incurriera en atrasos en la ejecucion del plan de trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo de
obra, se hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si
ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
que se establezca en el P.C.E.

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48)
horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de
ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

ARTICULO 83: Union de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos
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los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b)
la provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula seréa de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del comitente.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podra disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios
contractuales correspondientes a trabajos analogos o0 semejantes, teniendo en cuenta las
alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcién de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con
la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio
en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.
Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del contrato, el contratista
debera ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de
servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran
ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién
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podra ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando
a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboraciéon y bajo la supervisiéon de la
Inspeccion, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada
la mensura por la Inspeccion, el contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de obra
y de des acopio, en caso de corresponder, ajustandose también para ello a lo estipulado en el P.C.E.
y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo
de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el
total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el PCE.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion
pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera
acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el importe que se determine en el P.C.E.; estos
descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de contrato, para constituir el
fondo de reparos. Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucién del fondo de reparos.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna
de las garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.
Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la
gue se ajustard a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
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El pago de cada certificado se efectuara dentro de los sesenta (60) dias corridos de la fecha
de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Sien el P.C.E. se establecieran
plazos menores, se tomaran estos ultimos.

Fijase, ademas, un plazo de diez (10) dias que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzara en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del
caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente, por
causa no imputable al contratista, sera de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la
gue debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa
diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de
incumplimiento por parte del contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion de
los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantia sera de doce (12) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcién
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se comprobare
el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida
definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un
plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado de las
obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcion Definitiva.
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Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente
podréa corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo
de reparos.

ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obray les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcién Provisional y
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente
para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 95: Devolucion de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después de
aprobada la Recepcidn Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios
y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescision.
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 49 a
54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 97: Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisidn, el comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que
se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente
estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia de
aquél.
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ARTICULO 99: Avaltio

El avalto se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva
por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su
perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallio que practique
el perito nombrado por el comitente.

ARTICULO 100: Liquidacioén de los trabajos y materiales.

El comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
gue sean de recibo. Asimismo procederd a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacion de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de quince (15)
dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el
comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos
los gastos a cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que sefiale
el comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo,
constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta.
Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago
hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucion de los
trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al comitente, el contratista debera
abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Seguros.

El contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se
detallan a continuacion:
1) Afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas
vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion — Leyes N° 19.587 y 24.557 y su
reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01,
como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.
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2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo
a la legislacion vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezcaen el P.C.E., a
su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

5) Deberéa asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza valor progresivo
gue, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion
del comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podré el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las
consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con
posterioridad al inicio de la obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no
abonandose ningun importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision
del contrato.

El contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaifiia
con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluacion de dichos informes, podra
requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas
de notificada esa decision.

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de
las garantias correspondientes se constituira en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucién. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento
mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en
ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII
SANCIONES
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ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, las que seran previstas en el P.C.E.,
debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a
los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento
registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
mas los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 105: Recursos.
El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.

ARTICULO 106: Percepcién de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso
ésta debera ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento,
en caso contrario, de rescision del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion
de las multas se haré efectiva aun cuando la resolucion que impuso la sancion hubiese sido recurrida.
Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los importes retenidos con mas
un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los
descuentos sobre certificados de obra.
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