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ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

Es objeto de la presente licitacion, la contratacion y construccién de las obras publicas por parte de
la Universidad Nacional de Catamarca, las que se ajustaran a las bases de licitacién y condiciones de
gjecucion contractual contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso, con el pliego de
clausulas especiales y el pliego de especificaciones técnicas.

ARTICULO 2°: Glosario

En el presente pliego los términos que se empleen tendran el siguiente significado:

1) Autoridad Contratante: Universidad Nacional de Catamarca, institucion que autoriza la licitacion,
adjudicacion y contratacion de las obras

2) Adjudicatario: El oferente que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

3) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de
cada item del presupuesto.

4) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién formuladas con
relacion a la documentacion licitatoria.

5) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacion a la
documentacion licitatoria.

6) Comisién Evaluadora: Es la que examina todas las ofertas recibidas y aconseja la adjudicacion a la
oferta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla
general, se trata de la comision prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se
establezca la creacién de una comisidn especial de seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto

que aprueba el respectivo llamado a licitacién o en el Pliego de Clausulas Especiales.
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7) Comitente: El érgano de la Universidad Nacional de Catamarca que encarga la ejecucién de la obra, y
figura designado como tal en el Pliego de Clausulas Especiales que integra la documentacion de la
licitacion.

8) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

9) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

10) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Universidad Nacional de Catamarca.

11) Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y de la
documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revisién de los certificados correspondientes
a la obra en ejecucion.

12) Documentacion licitatoria: Esta constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva, el presupuesto oficial, y toda otra documentacion que se indique en los Pliegos.

13) Inspeccidén de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervision y
vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor
del cumplimiento del contrato.

14) Licitante: El 6rgano de la Universidad Nacional de Catamarca que aprueba el llamado a licitacion.

15) Oferta: Conjunto de documentos que definen los aspectos econdmicos de la misma, integrada
generalmente por: oferta econdmica y compromiso de mantenimiento de la oferta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por items, plan de trabajo, plan de certificacidén y en general todo otro
documento que guarde relacién con aquélla.

16) P.C.P.: Pliego de Clausulas Particulares.

17) P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y Contratacion de Obras Publicas.

18) P.E.T.G.: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

19) P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

20) Precios bésicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la fecha de cotizacion
en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.

21) Oferente: La persona fisica o juridica que presenta una oferta en la licitacion.

22) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
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23) Representante Técnico: Profesional con incumbencia acorde con las caracteristicas de la obra, que
representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

24) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el significado
dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones de
la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, decretos reglamentarios, sus modificatorios, y complementarias y lo
dispuesto por LNPA.

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las ofertas y hasta 10 (diez) dias antes del fijado para la
apertura, excepto que el P.C.P. indique uno distinto, los interesados podran formular, por escrito, consultas
relativas a la documentacion. Las aclaraciones correspondientes serdn evacuadas mediante circulares con
consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentacion.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante circulares
sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la

documentacion licitatoria y seran notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin Oficial.

CAPITULO 1l
SISTEMAS DE CONTRATACION
ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras publicas.

La contratacion de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) por
unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcién que se
establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacion por unidad de medida.
Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de

unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la oferta.
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Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer

para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente debera respetar en
su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segin medicion de lo realmente ejecutado, y
certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 78 del presente pliego.

Los oferentes presentaran en su oferta, un presupuesto por triplicado con la indicacion de las
cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada
item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacion por ajuste alzado.

La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: 1) contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2) contratacion
por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su oferta,
guedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total
de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que
la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

Por errores de significacién que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigird al adjudicatario su correccion dentro de los cinco (5) dias de la notificacion. La
correccién podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse por la
via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente y resultare satisfactorio a juicio
del comitente.

Dicha operacién no modificara el monto total de la oferta que sirviera de base para la adjudicacién.
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No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago
a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para gue
la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

No se reconocerd diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el del presupuesto
oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8° del
presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o en
menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado
en el articulo 78 del presente pliego.

En su oferta, el oferente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado; 2)
monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto
oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el

monto total de su oferta.
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ARTICULO 11: Contratacidn por coste y costas.

So6lo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Universidad Nacional de
Catamarca podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la
utilidad del contratista.

El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber

incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de beneficio.

CAPITULO Il
OFERENTES
ARTICULO 12: Capacidad legal.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional

de Constructores de Obras Pablicas de la Nacidon o en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras

Publicas de la Provincia de Catamarca (Res. Rec. U.N.Ca. n°® 0107/2010), y en el Registro Publico de Comercio.
ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas
registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria
trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los
que aporten los mismos oferentes o de informacion suministrada por establecimientos bancarios o
comerciales de notoria seriedad.

Los oferentes deberéan presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.P. definira la capacidad de contratacion para cada licitacion, debiendo los oferentes presentar
en su oferta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Pudblicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de obras en ejecucion o en proceso de adjudicacién,
actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de

adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Febrero de 2021 Sello y fifma021-00015655-UNCA-DPF#SG
Lugar y Fecha

Pégina 6 de 34




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PLANEAMIENTO FOLIO
Fisico
BAR CANTINA
PLIEGO DE 7

CLAUSULAS GENERALES

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como oferentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Puablica Nacional, Provincial o Municipal y las
empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de
la oferta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con la Universidad Nacional de Catamarca o
cualquier organismo de la Administracion Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demds personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones
vigente de la Universidad Nacional de Catamarca.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

El oferente constituira domicilio especial en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.P. y
denunciara domicilio electronico. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. EI huevo domicilio también
debera constituirse en la jurisdiccion establecida en el P.C.P.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo en
forma conjunta, y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitacion, las UTE no
podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido sus prorrogas y el plazo de garantia, los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General
de Justicia. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la

pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
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ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
que surgen de la documentacién licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Ademads de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del oferente recoger
en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la observacion del
terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales,
personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta
apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que
determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y obtener, si le
correspondiera, la indemnizacion determinada por el articulo 39 de la citada norma. Solamente cuando asi
lo determine el P.C.P. asumird el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.
ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto
oficial de la obra que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusion en los términos los articulos 1584/1589 del CCCN.

3) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté

expresamente indicado en el presente pliego como depdsito de garantia.
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Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y aceptar.

El oferente debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya
asegurado.

El licitante, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que
deberéa efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decision.

Los oferentes estaran obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el P.C.P.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se

renovard automaticamente hasta el momento de la adjudicacion.

CAPITULO IV
OFERTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el respectivo Ilamado
a licitacion.
ARTICULO 22: Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores
gue no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes. Se acompafiaran tantas
copias como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitacién, las que se identificardn como
“ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO?”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes
deberan presentarse cerrados y con indicacion del oferente, nimero de la licitacion, lugar, fecha y hora de
apertura.

En caso que la licitacion sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.P. qué debe contener cada uno
de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la oferta.

El oferente podra proponer alternativas a la oferta por separado si el P.C.P. las admitiera y siempre

que lo hiciera acompafiado de la oferta conforme a pliego.
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En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL”.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de
las clausulas que rigen el llamado a licitacion.

Las ofertas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin abrir con
prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni
admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.
ARTICULO 23: Documentos que integran la oferta.

La oferta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
1) Péliza de Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20 del PCG.
2) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional, o Provincial
vigentes a la fecha de la apertura de la licitacion.
3) Constitucion del domicilio especial del oferente en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Asi mismo debera denunciar un domicilio electronico, donde seran validas las notificaciones.
4) Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria (original o fotocopia autenticada).
5) Las consultas y aclaraciones emitidas por el comitente.
6) Constancia de cumplimiento de todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, o en su defecto
constancia de solicitud ante AFIP de tal solicitud.
7) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.
8) Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las que se hallen en ejecucion,
incluyendo informacion completa sobre plazos de iniciacion y finalizacién de las obras. Para las que se
hallen en ejecucidn, deberéd presentarse una certificacion del comitente indicando estado de avance de las
obras e informe sobre cumplimiento de plazos.
9) Las sociedades cuya duracion sea superior a los 3 (tres) afios deberan presentar balances econémicos y
financieros y estado patrimonial de los 3 (tres) Ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico
Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas. Las
sociedades con una duracién inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara

también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.
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10) Certificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.P. las necesidades
minimas requeridas en equipos.
11) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos, a
los fines de acreditar la capacidad econémica financiera-
12) Designacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho
profesional.
13) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la oferta.
14) En el caso de tratarse de una UTE, estatuto, contrato social o estatuto y la inscripcion en Inspeccion
General de Justicio.
15) Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente acepta la competencia
que se establezca para cada obra en el P.C.P.
16) Declaracion jurada, manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea
como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.
17) La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
18) El presupuesto de la oferta para la obra.
19) Analisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios.
20) Plan de trabajos.
21) Curva de inversion.
22) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.
ARTICULO 24: Causal de desestimacion de la oferta
La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que impida la
comparacion de la oferta en condiciones de igualdad, sera causal de desestimacion de la misma. (Articulo
N°11 PCP).
ARTICULO 25: Clase de Licitacion

La presente licitacion es considerada de “ETAPA UNICA”.
ARTICULO 26: Dia inhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura

de las ofertas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS
ARTICULO 27: Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las ofertas, se dara intervencion a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas, y
podra requerir de los oferentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, quienes deberdn dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se
dara por retirada la oferta con devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las ofertas, rechazando aquellas que no cumplan
con lo establecido en Art 13.1 del P.C.P.

ARTICULO 28: Dictamen de evaluacion.

En el plazo que establece el P.C.P., la Comision Evaluadora debe emitir su dictamen de evaluacion,
el gque constara en un acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prorroga de 10 (diez) habiles al
licitante, debiendo formular tal peticién por escrito a la autoridad y estar debidamente fundamentada.

El acta debera ser notificada conforme lo establece el Art 14 del P.C.P.

ARTICULO 29: Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, podra retirar la garantia de
mantenimiento de oferta.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los oferentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los gque no resulten adjudicatarios.
c) Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la garantia
no tendrad lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de

cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
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CAPITULO VI
ADJUDICACION DE LA OBRA
ARTICULO 30: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las ofertas, la autoridad competente dictara el acto administrativo de
adjudicacion, que recaera en la oferta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica, la
capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecucion de la obra. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario vy al
resto de los oferentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas en
el mismo acto que disponga la adjudicacion.

El licitante podra rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
oferentes.

Podréa adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

ARTICULO 31: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho
de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos items del
presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de inversidn respectiva, sin que ello admita
modificar en forma alguna el monto total de la oferta.

Se podréan rechazar ofertas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos
iniciales.

CAPITULO VII
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 32: Garantia de cumplimiento del contrato.

Antes de la firma del contrato, el contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una garantia,
constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5%)
del importe total del contrato. Si el adjudicatario no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el
comitente podra dejar sin efecto la adjudicacion. Es facultad del comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del

contrato, que no podréa superar los 5(cinco) dias habiles.
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ARTICULO 33: Documentos integrantes del contrato.

1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b.- EIP.C.P,;
c.- Los planos y planillas de la licitacion;
d.- EIP.E.T.

e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacion;

g.- La oferta;

h.- El acto de adjudicacion.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:

a.- La orden de iniciacion de los trabajos;

b.- El acta de iniciacion.

c.- El plan y diagrama de ejecucidn de la obra aprobados por el comitente;

d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion de la obra y

los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g.- Actas de recepcion;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.

ARTICULDO 34: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona

o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién del comitente.
ARTICULO 35: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél

esta obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su nuevo

domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.P.

ARTICULO 36: Anticipo financiero

Es facultad del comitente otorgar al contratado un anticipo financiero, conforme lo establecido en

el Art. 16.3 del P.C.P.
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TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA
ARTICULO 37: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el comitente dard la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima que sera establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el contratista podra efectuar algunos trabajos
preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos en el plazo fijado en la orden de iniciacion, en
cuya oportunidad se labrara el acta de inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, se aplicaran las multas
establecidas en el PCP; en caso de persistir en incumplimiento, el comitente podra hacer uso de la facultad
establecida en Gltimo parrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064. En tal supuesto el contratista perdera la
garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados.

ARTICULO 38: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones que
pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustdndose a ellas, rectificard la distribucién de
inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 39: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacién indicada en el articulo 37.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 40: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccion entregard al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, en la
fecha fijada en la orden de iniciacion y el acta de iniciacion.

La entrega se efectuard mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes

intervinientes.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Febrero de 2021 Sello y fifma021-00015655-UNCA-DPF#SG
Lugar y Fecha

Pagina 15 de 34



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PLANEAMIENTO FOLIO
Fisico
BAR CANTINA
PLIEGO DE 16

CLAUSULAS GENERALES

ARTICULO 41: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccién de Obra,
de acuerdo a lo previsto en el P.C.P. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen
en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal
obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos 0 marcas por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel
serd responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 42: Alineacion y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y los niveles correspondientes.
ARTICULO 43: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o0, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.
ARTICULO 44: Documentacion en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el articulo
33, apartado 2).

ARTICULO 45: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista dos
ejemplares para su uso en la obra.
ARTICULO 46: Planos de obra.

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su
uso y entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,

acompafando ademas el soporte magnético.
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ARTICULO 47: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del comitente su proyecto de
obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
ARTICULO 48: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique en
el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en
las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirara cuando
lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion
Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la
orden de retirarlo.

ARTICULO 49: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo
lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

ARTICULO 50: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocaré las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 51: Construcciones provisionales.

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y mantenidos por
el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la
provisién y distribucion de agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos y retirados por él.
ARTICULO 52: Oficina para la Inspeccion.

El contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la
Inspeccion, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones seran retiradas

cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, siendo el
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equipamiento de propiedad del contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las
oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcion
Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a
cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTICULO 53: Dafios a personas y bienes.

El contratista tomara todas las precauciones necesarias, para evitar dafios a las personas, a los bienes
del estado o de terceros.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poéliza de seguros por responsabilidad civil afectada
a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

ARTICULO 54: Infracciones administrativas.

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y resarcimientos a que
dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal.

ARTICULO 55: Letreros.

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacidn, disefio y dimensiones.
ARTICULO 56: Limpieza de la obra.

Es obligacion del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del
comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion de los trabajos debera entregar la obra
y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos
ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del contratista, debe quedar limpio en forma
diaria. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la
gjecucién de los trabajos.

ARTICULO 57: Provision de agua.
El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo cargo

estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le no seran reembolsables.
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ARTICULO 58: Suspension de Obra y Prérrogas del plazo.

A pedido del contratista, el comitente podréa suspender la obra y conceder prérroga de plazo cuando
se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el
estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; 3)
casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y
debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas
por el contratista; 5) conflictos gremiales de caracter general; 6) por siniestro; 7) toda otra circunstancia
que, a juicio del comitente, haga procedente la suspension de la obra y el otorgamiento de la prorroga.

Las solicitudes deberan presentarse al comitente en el plazo de dos (02) dias corridos de la
produccidn del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada la prorroga se ajustara el plan de trabajos y la

curva de inversion al nuevo plazo.

CAPITULO Il
DIRECCION DE OBRA
ARTICULO 59: Representante Técnico.

El contratista designard en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.P., el que debera ser previamente
aceptado por el comitente. ElI Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y
estara autorizado por el contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio
y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infraccidn a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el contratista,
la Inspeccidn lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.P.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista debera
proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que debera ser debidamente
autorizado.

ARTICULO 60: Inspeccion de Obra.
La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; el contratista y su personal

cumpliréan las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.
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ARTICULO 61: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las drdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
comitente, que la Inspeccion guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista. Su negativa lo hara pasible de la multa
que prevea el PCP.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato
y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que una orden de servicio excede los términos del contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la Inspeccién de
Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detallando las razones que invoque,
contrarias a la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

ARTICULO 62: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronol6gicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardara en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.P., deberan
ser interpuestas dentro de los 3 (tres) dias de producido el hecho que las motive. El contratista en el mismo
acto debera fundarlas debidamente con determinacidn de valores, especies, etc.

El contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos
gjecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le
impartan.

ARTICULO 63: Interpretacion de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de la obra
y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucion y
conservacion de la obra hasta la Recepcién Definitiva.

Si el contratista advirtiere errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la
Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al contratista que se

efectlen las correcciones que correspondan.
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Si el contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.
ARTICULO 64: Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion de realizarlos ni le da

derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO Il
PERSONAL DE OBRA
ARTICULO 65: Salarios.

El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual de obra estara condicionado a la presentacion conjunta, por el contratista, de los
comprobantes de depoésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara derecho
a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 66: Idoneidad del personal.

El personal deberéa ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podra exigir
el cambio de todo obrero que considere incompetente, 0 su asignacién a otra tarea. Asimismo, podra exigir
la desvinculacion de todo personal del contratista que provoque desérdenes o indisciplina, y la ampliacion

del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 67: Abastecimiento de materiales.
El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se

necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada.
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Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

ARTICULO 68: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de
su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del buen arte. El contratista
debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el comitente podra inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la obra, el contratista
debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 69: Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serén sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del contrato o
las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba gue algun material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales
gue sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras
de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seréan retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible de multa.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para ensayos y pruebas, como ser: instrumentos de medida,

balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este, ademas, pagara cualquier
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ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que se encomiende a efectos de verificar la naturaleza de
algiin material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.
ARTICULO 70: Calidad del equipo.

El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 71: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el contratista
debera corregirlo, 0 en caso contrario, lo demolerd y reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 72: Vicios ocultos.

Cuando se compruebe la existencia de vicios ocultos, el comitente debe comunicarlo expresamente y

por medios fehacientes al contratista, dentro de los 60 (sesenta) dias de haberlos conocido, rigiendo en

todos los demas aspectos, el articulos No 1051 concordantes y correlativos del CCCN.

CAPITULO V
RELACIONES CON SUBCONTRATISTAS
ARTICULO 73: Subcontratistas.
El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media autorizacion previa del
comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime al contratista de sus

obligaciones con relacion al comitente, rigiendo el articulo 732 del CCCN.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 74: Plazo.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato y en las

prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.
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ARTICULO 75: Mora.

En caso de incumplimiento de los plazos determinados para cada uno de los trabajos, o
incumplimiento del plazo contractual incluida las prérrogas a los fines de la entrega de la obra, el
contratista se hara pasible de las multas previstas en el presente.

ARTICULO 76: Contralor de trabajos.

El contratista debera dar aviso por escrito con una anticipacion minima de cuarenta y ocho (48)
horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado.
Si el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren
para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 77: Unién de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcion, en la oferta
presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que
a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provision de todos los
materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio
del comitente.

CAPITULO VII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LA OBRA

ARTICULO 78: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccién,
efectuara la medicion ajustandose a las normas que establezca el P.C.P. Conformada la medicion por la
Inspeccion, el contratista preparara de acuerdo con ella, los certificados de obra y de des acopio, en caso de
corresponder, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones
complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada medicion debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de cada certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del

certificado del mes anterior.
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Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el PCP.

ARTICULO 79: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendran los importes que correspondan, conforme lo determina el
P.C.P. El fondo de reparo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y
que el contratista no ejecut6 cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 80: Sustitucién del fondo de reparos.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las
garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.
ARTICULO 81: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard como maximo dentro de los treinta (30) dias corridos de la

fecha de su presentacion, en forma completa con la documentacion pertinente.

CAPITULO VI
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 82: Recepcién Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad competente
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.P.yen el P.E.T.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante técnico, prestando conformidad
con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los

trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
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En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que
debera notificarse, la autoridad competente efectuaréd por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacion y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccién. En caso de incumplimiento por
parte del contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para
corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 83: Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el P.C.P., el plazo de garantia serd de doce (12) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

ARTICULO 84: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva,
que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado de
la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedard recibida definitivamente,
dejandose constancia en acta.

A partir de la fecha de recepcion definitiva el contratista responderd por la garantia de Vicios
Redhibitorios conforme lo previsto en el CCCN.

ARTICULO 85: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcion Provisoria y Definitiva y
devolucion de garantia de acuerdo con los articulos 82,83 y 84 del presente.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la obra.

ARTICULO 86: Devolucion de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, 0
los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o

cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
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En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrd derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO IX
RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 87: Causas de rescision.

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 49 a 54 de la
Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 88: Toma de posesion de la obra.

Producida la rescision, el comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las
actas correspondientes.

El comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 89: Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estara habilitado
para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 90: Avalto

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial.
Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se entendera que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalto que practique el perito nombrado por el
comitente.

ARTICULO 91: Liquidacion de los trabajos y materiales.
El comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados

con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Febrero de 2021 Sello y fifma021-00015655-UNCA-DPF#SG
Lugar y Fecha

Pagina 27 de 34



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PLANEAMIENTO FOLIO
Fisico
BAR CANTINA
PLIEGO DE 28

CLAUSULAS GENERALES

Asimismo, procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacién de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el contratista a
su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de quince (15) dias siguientes a la
notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, los materiales y equipos
incautados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del contratista, previa deduccion de los gastos
efectuados por el comitente a costa del contratista.

Siendo la rescision del contrato imputable al contratista, se establece en concepto de clausula penal

compensatoria, un monto equivalente al doble del presupuesto de la obra adjudicada.

CAPITULO X
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 92: Seguros.
El contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se detallan a
continuacion:

1. Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion — Leyes
N° 19.587 y 24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96,
51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante
el desarrollo de la obra.

2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a
la legislacidn vigente.

3. Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.P., a su
nombre, manteniendo al comitente cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de

cualquier naturaleza, en relacion con ello.
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Asimismo, el contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién
Provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se
procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no abonandose ningn importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del contrato.

El contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que
haya contratado el seguro. EI Comitente, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el
cambio de aseguradora, que deberé efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa

decision.

CAPITULO XI
SANCIONES

ARTICULO 93: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de 6rdenes de
servicio dard lugar a la aplicacion de sanciones, las que seran previstas en el P.C.P., y aplicadas en
proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original mas
los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 94: Recursos.

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.

ARTICULO 95: Percepcion de multas.
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El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada
la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes

correspondientes podran ser afectados del fondo de reparo.
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