
ITEM
DESIGNACIÓN DE OBRAS

UN CANT.
PRECIO 

UNITARIO
 PRECIO
PARCIAL 

PRECIO TOTAL INC%

1 TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 Remocion de elementos

1.1.1 Demolicion piso y contrapiso m2

1.1.2 Demolicion de mampostería en forma Manual m2

1.1.3 Desmontaje de tabiques de madera y de placa de yeso m2

1.1.4 Desmontaje de carpintería un

1.1.5 Desmontaje de instalacion electrica gl

1.1.6 Desmontaje de iluminacion un

1.1.7 Desmontaje cielorraso gl

1.1.8 Desmontaje y demolicion de rampas m2

2 HORMIGON

2.1 Hormigón pobre para desague pluvial m3

3 DINTELES

3.1 Perfil IPN 80 ml

4 REVOQUE

4.1 Revoque común a la cal para interior m2

5 CIELORRASO

5.1 Cielorraso Desmontable m2

5.2 Cielorraso Junta tomada m2

6 SOLADO

6.1 Contrapiso m2

6.2 Piso

6.2.1 Piso int. de mosaico granito reconst. 30x30 grano súper fino - 

gris

m2

6.2.2 Piso int. para rampas de mosaico de granito reconst. 

antideslizante 

m2

6.2.3 Solias de mosaico de granito reconst. 30x30 grano súper fino  - 

gris

m2

7 ZOCALO

7.1 Zócalo de granito reconstituido grano súper fino 10x30 - gris ml

8 CARPINTERIA

8.1 Carplnterla metálica

8.1.1 Carplnterla metálica marco + puerta 1,40x2,00 un

8.1.2 Carplnterla metálica marco puerta 0,90x2,00 un

8.2 Carplnterla madera

8.2.1 Puerta placa 0,90x2,00 sin marco un

9 TABIQUERIA

9.1 Tabiques Placas de yeso tipo Durlock m2

10 VIDRIOS

10.1
Cristal float laminado 3+3 de 4 mm de espesor color 

transparente 
m2

11 PINTURA

11.1 Pintura al látex para muros interiores m2

11.2 Pintura al látex para cielorrasos y tabiques de placas de yeso m2

11.3 Esmalte sintético para carpintería metálica m2

11.4 Barniz sobre carpintería de madera m2

12 DESAGUES PLUVIALES

12.1 Rejilla de desague ml

13 INSTALACION ELÉCTRICA

13.1 Provision de instalacion electrica gl

13.2 Tablero principal y seccional 1 - TP / TS1 un

13.3 Tablero seccional 2 - TS2 un

13.4 Bocas de iluminacion un

13.5 Bocas de tomacorrientes simples un

13.6 Bocas de tomacorrientes dobles un

13.7 Bocas de tomacorrientes para aire acondicionado un
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14 ARTEFACTOS

14.1 Panel Led Embutir 45w Nuovo Elegante 60x60 luz neutra 

Moderno Lucciola

un

14.2 Cartel de Salida Automlux 5w Led - 12 Horas un

14.3 Luz Emergencia Atomlux 30 Led 24hs

De Uso Fria Batería

un

15 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

15.1 Ejecucion e lnstalacion contra incendios gl

15.2 Matafuegos un

16 VARIOS

16.1 Señaletica en c/local un

16.2 Barral Antipánico Jaque 290 Doble, Con Acceso Llave un

16.3 Pasamano m

16.4 Baranda m

16.5 Bandas antideslizantes color negro para rampas - rollo m

17 INSTACION DE VOZ Y DATOS

17.1 Provisión y ejecución de instalación de voz y datos gl

18 LIMPIEZA DE OBRA

18.1 Limpieza de obra gl

TOTAL $ 8.165.866,26

El siguiente presupuesto asienda a la suma de: OCHO MILLONES, CIENTO SESENTA Y CINCO MIL, OCHOCINETOS 
SESENTA Y SEIS PESOS; CON VEINTISEIS CTVOS. ($8.165.866,26)
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