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Item

Nº

1 Trabajos Preliminares 2.000,00 0,86%

a Limpieza y/o replanteo gl 2,00 1.000,00$     2.000,00$       0,86%

2 Techo de chapa 63.772,68 27,41%

a Armado estructura tubular de hierro plana y chapa zinc

trapezoidal c/canaleta de zinc con dos bajadas

3 Revoques 11.526,22 4,95%

a Revoque exterior (azotado-grueso y fno) m2 30,60 346,48$        10.602,29$     4,56%

b Revoque interior (grueso fratasado y fino) m2 3,20 288,73$        923,94$          0,40%

4 Pisos y Zocalos 7.328,51 3,15%

a Reposición de baldosas 20x20 colo rojo m2 9,20 721,20$        6.635,04$       2,85%

b Colocacion de zócalos ml 3,20 216,71$        693,47$          0,30%

5 Instalación Eléctrica 47.624,26 20,47%

a
Calado, colocación cajas, caños, cableado y llave s/especific. 

Tecnicas /6 por galeria)
ud 12,00 850,93$        10.211,16$     4,39%

b
Reubicación e iunidad exterior de equipos acondicionadores de 

aire existentes
ud 6,00 4.500,00$     27.000,00$     11,61%

c
provisión e Instalación de artefactos luminicos en cielorrasos (5 

por galeria)
ud 10,00 1.041,31$     10.413,10$     4,48%

6 Cielorraso suspendido tipo durlock 50.915,44 21,89%

a Galeria sur

1 Ejecución cielorraso suspendido c/ junta tomada tipo durlock m2 37,05 593,42$        21.986,21$     9,45%

b Galeria norte

1 Ejecución cielorraso suspendido c/ junta tomada tipo durlock m2 48,75 593,42$        28.929,23$     12,44%

7 Instalación pluvial 3.600,00 1,55%

a Colocacion de cuatro bajadas con caño pvc (2 por galeria) gl 2,00 1.800,00$     3.600,00$       1,55%

8 Demolición 5.000,00 2,15%

a
Demolicion cielorraso existente de material desplegado de dos 

galerias
gl 2,00 2.500,00$     5.000,00$       2,15%

9 Pinturas 29.121,50 12,52%

a Galeria sur

Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso 

galeria
m2 134,95 63,44$          8.561,23$       3,68%

b Galeria norte

Pintura latex interior paredes donde se coloca instalaciones de 

aire acondicionado
m2 246,74 63,44$          15.653,19$     6,73%

c
Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso 

galeria
m2 77,35 63,44$          4.907,08$       2,11%

10 Cartel de Obra 8.750,00 3,76%

a Cartel de Obra gl 1,00 8.750,00$       3,76%

11 Limpieza gral del sitio de obra carga y transporte 3.000,00 1,29%

a Limpieza general del sitio de la obra carga y transporte gl 2,00 1.500,00$     3.000,00$       1,29%

Sub Total 1 232.638,61 100,0% 100,0%

Gastos Generales ( 10% ) 23.263,86

Sub Total 2 255.902,47

Beneficio ( 20 % ) 51.180,49

Sub Total 3 307.082,97

Impuestos (24 % ) 73.699,91

380.782,88

incid rubro
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m2 106,38 599,48$        63.772,68$     27,41%


