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ANCHO ALTO LARGO

TRABAJOS PRELIMINARES

limpieza y/o replanteo gl 1,00 1,00

TECHO DE CHAPA

Armado de estructura plana inclinada con chapa trapezoidal 

canaleta de zinc con dos bajadas 

REVOQUES

Revoque exterior (azotado grueso y fino) M2 1,00 30,60

Ejecución interior (grueso fratasado y fino ) M2 1,00 3,20

PISOS Y ZOCALOS

Reposicion pisos de baldosa 20x20 color roja M2 1,00 9,20

Colocación de zócalos Ml 1,00 3,60

INSTALACION ELECTRICA

Calado, colocacion de cajas, caños cableado y llaves s/ especificaciones

 técnicas (6 por cada galeria)

reubicacion de unidad exterior de equipos acondicionadores de aire ud 6,00 6,00

instalacion artefactos luminicos en cielorrasos (5 por cada galeria) ud 10,00 10,00

CIELORRASO SUSPENDIDO TIPO DURLOCK

Galeria sur

1 Ejecucion de cielorraso suspendido de junta tomada tipo durlock M2 1,00 1,90 19,50 37,05

Galeria norte

1 Ejecucion de cielorraso suspendido junta tomada tipo durlock M2 1,00 2,50 19,50 48,75

INSTALACION PLUVIAL

Colocación de cuatro bajadas pluviales (2 por galeria) gl 1,00 1,00

DEMOLICION

Demolicion cielorrasos existentes de material desplegado de dos galerias gl 1,00 1,00

PINTURA

Galeria sur

1 Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso de galeria M2 1,00 134,95

Galeria norte

1 Pintura latex interior paredes donde se coloca instalaciones de aire acond. M2 1,00 246,74

2 Pintura latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso de galeria M2 1,00 77,35

CARTEL DE OBRA

Cartel de Obra gl 1,00 1,00

LIMPIEZA GENERAL

Limpieza general de obra y transporte gl 1,00 1,00a
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