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It:\alzn Designaciéon Unidad | Cantidad | Costo unitario] Costo parcial | Costo total del item | incid item | incid rubro
1 |Trabajos Preliminares 2.000,00 0,86%
a |Limpieza y/o replanteo gl 2,00 $ 1.000,00 | $ 2.000,00 0,86%

2 |Techo de chapa 63.772,68 27,41%
a Armadq estructura tubular .de hierro plan§ y chapa zinc m2 10638 |$ 50048 | $ 63.772.68 27.41%
trapezoidal c/canaleta de zinc con dos bajadas
3 [Revoques 11.526,22 4,95%
a |Revoque exterior (azotado-grueso y fno) m2 30,60 $ 346,48 [ $ 10.602,29 4,56%
b |[Revoque interior (grueso fratasado y fino) m2 3,20 $ 288,73 | $ 923,94 0,40%
4 |Pisos y Zocalos 7.328,51 3,15%
a |Reposicién de baldosas 20x20 colo rojo m2 9,20 $ 721,20 [ $ 6.635,04 2,85%
b | Colocacion de zécalos ml 3,20 $ 216,71 $ 693,47 0,30%
5 [Instalacién Eléctrica 47.624,26 20,47%
a Calado, colocacion cajas, cafios, cableado y llave s/especific. ud 12,00 $ 85093 | $ 10.211,16 4.39%
Tecnicas /6 por galeria)
b ReublgaC|on e iunidad exterior de equipos acondicionadores de ud 6,00 $ 450000 | $ 27.000,00 11,61%
aire existentes
¢ [|provisione Instalacion de artefactos luminicos en cielorrasos (5 ud 10,00 $ 1.041,31|$ 1041310 4.48%
por galeria)
6 [Cielorraso suspendido tipo durlock 50.915,44 21,89%
a |Galeria sur
1 |Ejecucion cielorraso suspendido c/ junta tomada tipo durlock m2 37,05 $ 593,42 [ $ 21.986,21 9,45%
b |Galeria norte
1 [Ejecucion cielorraso suspendido c/ junta tomada tipo durlock m2 48,75 $ 593,42 [ $ 28.929,23 12,44%
7 |Instalacion pluvial 3.600,00 1,55%
a [Colocacion de cuatro bajadas con cafio pvc (2 por galeria) gl 2,00 $ 1.800,00 | $ 3.600,00 1,55%
8 [Demolicion 5.000,00 2,15%
(I;);r;icig:lon cielorraso existente de material desplegado de dos gl 2,00 $ 250000 |$ 5.000,00 2.15%
9 [Pinturas 29.121,50 12,52%
a |Galeria sur
Z;T:i:l latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso m2 134,95 $ 6344 | $ 856123 3.68%
b |Galeria norte
P_|ntura Iat_ex_ interior paredes donde se coloca instalaciones de m2 24674 | $ 6344 | $ 15.653.19 6.73%
aire acondicionado
c :;rll;l:i;a latex exterior paredes perimetrales internas y cielorraso m2 77.35 $ 6344 |$  4.907,08 2.11%
10 |Cartel de Obra 8.750,00 3,76%
a |Cartel de Obra gl 1,00 $ 8.750,00 3,76%
11 [Limpieza gral del sitio de obra cargay transporte 3.000,00 1,29%
a |Limpieza general del sitio de la obra carga y transporte gl 2,00 $ 1.500,00 [ $ 3.000,00 1,29%
Sub Total 1 232.638,61 100,0% 100,0%
Gastos Generales ( 10% ) 23.263,86
Sub Total 2 255.902,47
Beneficio (20 % ) 51.180,49
Sub Total 3 307.082,97
Impuestos (24 % ) 73.699,91|
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