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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o PCE indistintamente) complementan o modifican
las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG), que forman parte de este Pliego. En caso
de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las del PCG.

TITULO |

BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

1.1. La Universidad Nacional de Catamarca llama a Licitacion Privada para la ejecucion de la
obra “BAR CANTINA”, ubicada en el Conjunto U.N.Ca., en Av. Belgrano al 300, San Fernando
del Valle de Catamarca.

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Licitacion es de Pesos DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE CON 34/100 (son
$ 18.399.712,34), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos
incluidos.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacién de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N° 691/16, y todas las otras disposiciones
gue sean emitidas por el Gobierno Nacional. Se adopta para la presente Licitacion la planilla de
referencia para el calculo del Coeficiente de Variacién Promedio ponderado (CVP).

C.V.P. (CALCULO DE VARIACION PROMEDIO)

INDEC INDICEs | 'NDICES MES DE [ COEFICIENTE | VARIACION
PONDERACION | =" | ADECUACION | DE VARIACION DE
FUENTE | CODIGO INSUMOS SOLICITADA | DELPERIODO | REFERENCIA
MMAA MMAA
Icc 51560-12 | MANO DE OBRA 25%
CEMENTO PORTLAND :
Icc 37440-11 |\ Cbriat EN BOLSA 10%
SIPM | 42120-1 | ABERTURAS DE ALUMINIO 9%
Icc 37510-11 | HORMIGON ELABORADO 14%
SIPM | 429992 | CHAPAS METALICAS 35%
SIPM | 35110-3 | PINTURAS AL LATEX 3%
SIPM | 36320-2 | CANOS Y TUBOS PVC 4%
100% VARIACION 0,0000
ART. 23 DEC. 691/16 - 90%

1.4. Los interesados en formular propuestas podran consultar y comprar los Pliegos de la
Licitacion en las dependencias del Rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca, Area
Licitaciones y Compras en Rectorado, ubicada en calle Esquit n® 799 esq. Tucuman - C.P.
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4700 San Fernando del Valle de Catamarca — T.E. 0383-4424099, hasta la presentacion de las
ofertas, en el horario de 8,00 hs. a 12,00 hs. El precio de venta del Pliego de la Licitacion es no
reembolsable.

ES INDISPENSABLE PARA COTIZAR LA PRESENTE LICITACION, ADQUIRIR EL PLIEGO
DE LICITACION A NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE O UNO DE SUS INTEGRANTES,
EN CASO CONTRARIO NO SE CONSIDERARA LA OFERTA.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de Direccién Area Compras en
Rectorado, con el domicilio ya indicado de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Provincia de Catamarca, antes de las 12,00 horas, del dia de la presentacién de las ofertas.

No se aceptaran, bajo ningan concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen
por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura, aunque se
justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en 90 (NOVENTA) dias corridos.
El plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos.

1.7. Esta previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del monto contractual.

1.8 Terminologia

A los efectos de las CLAUSULAS ESPECIALES y de todo otro documento contractual de la
presente Contratacion Directa, se emplearan las siguientes denominaciones: “Estado” por
Estado Nacional Argentino, “Ministerio” por Ministerio de Educacién; “Reparticion” por
Universidad Nacional de Catamarca — Direccidon General de Planeamiento Fisico; “Inspeccién”
por el Servicio Técnico competente encargado del contralor y vigilancia de los trabajos, la
misma estara integrada por personal profesional de la Direccion de Obras por Contrato;
“Contratista” por el oferente que obtenga la adjudicacion del Contrato.

ARTICULO 2°: Circulares con consulta y sin consulta.
Los plazos para recibir y responder consultas serdn respectivamente de cinco (10) y tres (3)
dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.
Agregase lo siguiente:

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberan
informarse periddicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les
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extendera constancia del numero de Circulares emitidas. De no requerirse la informacion, los
proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas.

Los Licitantes deben remitir las consultas a Area Licitaciones y Compras en Rectorado, con la
misma direccién que figura en el presente pliego.

CAPITULO I
SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 3°: Sistemas de contratacion

La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado segiin Rubros e item a ejecutar, tomando como referencia el presupuesto oficial.
La contratacion y control de obra.

El Oferente podra ejecutar la obra o subcontratar su ejecucion, lo que sera explicitado con la
oferta.

El Contratista 0 Subcontratista que ejecute la obra asumira las obligaciones de Responsable de
Obra. La obra se hara en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos presentado y aprobado en la
Contratacion Directa. La Inspeccion confeccionara los Certificados de Medicion de obra en
forma mensual y de acuerdo con el mencionado Plan de Trabajos.

CAPITULO 1ll
PROPONENTES

ARTICULO 4: Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas de la Nacién o en el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca (Res. Rec.
U.N.Ca. n° 0107/2010) y Registro Publico de Comercio.

Los requisitos de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
dependiente del Estado Nacional, estan contenidos en el Reglamento del citado Registro,
aprobado por Decreto n° 1724/93.

Los requisitos de inscripcion en el Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras
Publicas de la Provincia de Catamarca, dependiente del Estado Provincial, estan contenidos en
el Reglamento de Funcionamiento del citado Registro, aprobado por Decreto E (OP) n°
735/2013.

Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas de la Nacion, podran presentarse a la Apertura de las Ofertas con la
constancia de inicio del trdmite de inscripciébn en dicho Registro y deberan presentar
indefectiblemente antes de la firma del Contrato, el Certificado de Capacidad Actualizado.
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Las Empresas que opten por presentar su inscripcion en el Registro Provincial de
Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca, deben presentar
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para Licitar o Certificado de Capacidad Libre
de Contratacion a la Apertura de las Ofertas y el Certificado de Adjudicacién o Certificado de
Capacidad Libre Actualizado a la firma del Contrato.

ARTICULO 5: Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

5.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra

Tener acreditada experiencia como Contratista o Subcontratista del rubro construcciones,
incluido instalaciones en general, durante los Ultimos cuatro (04) afios, de edificios
administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen obras
similares a las licitadas, con sus correspondientes item (albafileria, instalaciones, acabados,
revestimientos, solados, etc.) por un total minimo de la superficie del proyecto a licitar, en no
mas de tres (3) contratos. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las
mismas deberan acreditar un avance superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, se podra
considerar la experiencia solicitada como suma de la experiencia de las empresas que integran
la UTE.

La experiencia se considerara valida cuando las obras ejecutadas cumplan lo exigido respecto
a que las mismas deberan ser de similares caracteristicas a las solicitadas en la Licitacién (tipo
de fundacion, estructuras de H°A°, de albafileria, de tipo de cubierta, de instalaciones, niveles
de terminacion, etc.)

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
Documentacién Respaldatoria de antecedentes (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de
Recepciéon Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada
anteriormente; la Documentacion respaldatoria deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los
ultimos dos (2) afios.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el Oferente
haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.
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Representante Técnico

El representante técnico debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto,
debiendo ser matriculado y habilitado, con por lo menos 3 (tres) afios de experiencia
profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por
similares a las mencionadas en el Punto 13.1), durante por lo menos uno de los cuales la
experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberd presentar al Contratante
para su aceptacién el Curriculum Vitae respectivo. Deberd ser expresamente designado y
firmard como tal, todos los documentos de la oferta. Actuara como representante Técnico
permanente en Obra. El representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En
caso de ausencia ocasional debera disponer la presencia de un profesional con al menos igual
calificacion, para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

El Representante Técnico deberda acreditar su inscripcion en el Consejo Profesional de
Ingenieros de Catamarca, en 9 de Julio n® 416 o en la Union de Arquitectos de Catamarca
(U.A.C), en Camilo Melet n° 223, ambas en San Fernando del Valle de Catamarca.

El Representante Técnico por incumplimiento de sus obligaciones especificadas en la Obra se
har4 pasible de sanciones, de acuerdo a lo que fijan los respectivos consejos o colegios
profesionales.

Reemplazo del representante técnico

En caso de reiteracion de infracciones y si la Inspeccion lo juzga conveniente, el Contratista
deberd proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer el sustituto, que
debera ser debidamente autorizado.

Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos y/o equipos menores propuesto para ejecutar los trabajos y
su lugar de ubicacion, al momento de la cotizacién y debidamente identificados a través de su
numero de serie. El Contratante podra verificar el estado de los mismos.

5.2 Capacidad financiera.
Situacion econdmico - financiera

Se realizara el andlisis de la situacién econdmica, correspondiente a los estados contables del
ultimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:
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INDICE FORMULA VALORES
ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
CORRIENTE

INDICE DE LIQUIDEZ SECA Activo Corriente - Bienes de Igual o mayor a 0,80

O PRUEBA ACIDA Cambio / Total Pasivo
Corriente
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50

IMPORTANCIA DEL PASIVO | Pasivo Corriente / Activo Total | Igual o menor a 0,35
EXIGIBLE

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres
(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez
corriente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE. y, la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje de
la U.T.E. en el rubro.

5.3 Capacidad de contratacién

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual para Licitar o Certificado de
capacidad Libre de Contratacion, se define la obra como de "ARQUITECTURA".

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art. 4 del presente
pliego, debera consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto
Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacién anual
exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién anual que el
Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

ARTICULO 6: Domicilio.

El proponente debera constituir domicilio especial en San Fernando del Valle de Catamarca y
domicilio electronico.

En todo diferendo que pudiera plantearse en la interpretacion o ejecucién del Contrato,
entendera el Juzgado Federal, con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de
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Catamarca, a cuya jurisdiccién y competencia se somete voluntariamente el Contratista con
renuncia expresa a todo fuero o jurisdiccién que pudiera corresponderle.

ARTICULO 7: Garantia de mantenimiento de oferta.

Los oferentes estan obligados a mantener la oferta durante sesenta (60) dias, contados a
partir de la fecha de apertura de las mismas.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es uno por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial, por un periodo de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de presentacion de
las propuestas.

La garantia de oferta deberd4 estar nominada a nombre del Universidad Nacional de
Catamarca.

Cuando los Oferentes o Contratistas de Obras Publicas, garanticen sus obligaciones mediante
Péliza de Seguro de Caucion la suma garantizada debera comprender el importe nominal.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 8: Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.4 del
presente Pliego de Clausulas Particulares.

ARTICULO 9: Forma de presentacion de las propuestas.

Se debera presentar toda la documentacion en un original y una copia (la que se identificara
como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ?”, etc., en todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevar4d como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a
la cual corresponde la propuesta; numero de Licitacion; identificacién del proponente; dia
y hora fijados para la apertura.

Se modifica el 6° parrafo del articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales que quedara
redactado de la siguiente forma: "La presentacion de la propuesta significard de parte del
proponente el pleno conocimiento y aceptacién de las clausulas que rigen el llamado a licitacion,
no obstante se debera incorporar a la propuesta los datos que se detallan a continuacion:

1) UN SOBRE CERRADO CONTENIENDO LOS DATOS QUE DEBEN INCORPORAR A
LA PROPUESTA:

Se debera cumplimentar con todo los establecido con todo lo establecido en el Art. 23 del
P.C.G.

2) OTRO SOBRE CERRADO DENTRO DE AQUEL CON LA DESIGNACION DE

“PROPUESTA”, CONTENIENDO:
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a) La oferta de la ejecucion de la obra, en original y una (1) copia.

b) El ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, andlisis de precios, computo métrico,
presupuesto discriminado por rubro e item, plan de trabajo, curva de inversion y toda otra
documentacion técnica que integren dicha propuesta, firmados en todas sus hojas por el
oferente 0 su representante y el representante técnico. El plan de trabajo detallado, una vez
aprobado, se empleara en la Certificacion de la obra.

a) El equipamiento que permanecera en el local.

La oferta debera ajustarse en forma estricta al orden correlativo del Presupuesto Oficial.

En el Presupuesto detallado por rubro e item, que deben presentar los Oferentes, no se aceptara
la modificacion de la unidad de medida.

El presupuesto por rubro e item adjunto a la documentacién es meramente indicativo, por lo que
el Presupuesto a presentar, una vez aprobado, se empleara en la Certificacion de la Obra.

La adjudicacion de la Obra no significara la aceptacion directa del Presupuesto del oferente, que
podra ser modificado después de ser analizado por la Direccion de Obras por Contrato sin que
ello involucre modificacién alguna al precio total de la oferta que se mantendra en todos los
casos absolutamente inalterable.

Andlisis de Precios. Deben ser detallados, de la MANO DE OBRA, MATERIALES y de los
PRECIOS UNITARIOS, segun los modelos adjuntos para todos los items de la obra, debiendo
reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos
a utilizar.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se
indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios:

100,00 % 1,00 (A)
COSTO NETO
Gastos Generales e Indirectos ............... 10 %
Beneficio ....c.cooovviviiiiii 10 % 20,00 % 0,20
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,20 (B)
Costos Financieros .........c.coovvviiiiiiieiinnnn. 0%
Incidencia sobre (A) 0,00 % 0,00
SUBTOTAL 2 1,20 ©)
VA . €1B.c i, 23.5%
Incidencia sobre (C) 23,50 % 0,24
SUBTOTAL 3 1,24
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COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigén armado para bases (unidad=m®):

DESCRIPCION Cantidad |Unidad |Precio |Unid |Subtotal | Unid
Materiales:

= cemento 300,00 kg/m*|  0.12| $/kg 36.00f $/m°
» piedra 0,75 m3/m®| 28.00| $/m3 21.00| $/m°
* arena 0,65 m3/m3|  9.00| $/m3 5.85| $/m°
= acero 50,00 kg/m®*| 0.55| $/Kg 2750 $/m°
SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:

= Oficial 1,20 | dia/m® | 25.17| $/dia 30.20| $/m°
= Medio Oficial 1,80 | dia/m® | 23.50| $/dia 42.30| $/m®
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 7250 $/m°
Equipos:

= Hormigonera 1,00 gl/m? 7.00| $/gl 7.00 $/m®
» Herramientas manuales 1,00 glim? 3.00| $/gl 3.00 $/m°
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00| $/m°
COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85] $/m°

PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m° x 1.45 =250.63  $/m°

PRECIO DEL ITEM: 250.63 $/m°®

NOTA IMPORTANTE: Las marcas explicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas son
referenciales. Podran cotizarse otras de igual o superior calidad, las que deberan reflejarse en
la conformacion de los respectivos analisis de precios.

Plan de desarrollo de los trabajos. Dicho Plan correspondera a un diagrama de barras que
discrimine, como minimo, la totalidad de los rubros del Presupuesto Oficial y el desarrollo de los
trabajos en forma semanal debidamente valorizados.

Plan Previsto de Medicibn Mensual. En el mismo se graficaran las mediciones mensuales
acumuladas previstas a realizar sobre la base de los importes cotizados y en concordancia con
el Plan de Desarrollo de los Trabajos. En la linea de abscisas se indicaran los lapsos
mensuales, y en ordenadas la medicion mensual y la medicion acumulada.

Los planes detallados en los apartados 1° Y 2° del presente articulo deberan ser presentados
en una escala y con una discriminacibn numérica que permita su clara e indiscutible
interpretacion.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Febrero de 2021. IF-2021-00015657-UNCA-DPF#SG
Lugar y Fecha Sello y firma

Pégina 9 de 28



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE BAR CANTINA FOLIO
PLANEAMIENTO FiSICO

PLIEGO DE 10
CLAUSULAS PARTICULARES

Efectivizada la presentacion de esta manera, no se aceptaran en el transcurso de la obra,
presentaciones por posibles errores u omisiones que pudiera tener la carpeta de Licitacion, de
tal manera que la obra se entregaréa totalmente terminada de acuerdo a las reglas del arte de
construir y a los fines a que esta destinada.

9.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de sesenta (60) dias, a partir de la fecha limite
estipulada para la presentacion de las propuestas.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse
por escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitird que el Proponente que acceda al
pedido modifique su propuesta, pero se le solicitara que extienda la validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prérroga.

ARTICULO 10: Documentos que integran la propuesta.

Los documentos establecidos en el Art. 23 del Pliego de Clausulas Generales deben incluirse
en la propuesta, modificandose el apartado 2) por el siguiente texto: “Presentacién del
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas de la Nacion o en el Registro Provincial de Constructores y
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Catamarca segun Art. 4 del presente pliego,
vigente a la fecha de la apertura de la licitacion.

Se modifica el apartado 9) del Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, el cual debe
leerse: "Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar balances
econdmicos y financieros, y estado patrimonial de los tres (3) Ultimos ejercicios, certificados por
Contador Publico Nacional, cuya firma deber& estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas."”

La propuesta debera contener ademas de los documentos exigidos en el Art. 23 del Pliego de
Clausulas Generales, la siguiente documentacion:

A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como asi también todas las aclaraciones que
haya emitido el Comitente, de oficio o en respuesta a consultas durante el llamado a
Licitacion, segun el Articulo 22 — Capitulo IV — Las Propuestas.

B. Los Proponentes que a la fecha del llamado a Licitacibn no estuvieren inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, deberan presentar la constancia de
inicio del tramite de inscripcién y los Proponentes que opten por presentar el certificado del
Registro Provincial de Constructores y Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
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Catamarca, deberan presentar el Certificado de Capacidad, de acuerdo con lo expresado en
el Art. 12 de este PCP.

. Declaracién de aceptacion de la Justicia Nacional para dirimir conflictos, constituyendo
domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, en caso de resultar Adjudicatario.

. Declaracion Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en San Fernando del
Valle de Catamarca.

. Declaracion Jurada del Proponente que al dia de la presentacion de la Oferta no registran
deudas tributarias y previsionales con la AFIP. La Universidad verificara en forma directa en
la pagina oficial de dicha institucion la habilidad para contratar respecto de sus potenciales
Contratistas (Proveedores). Siendo este requisito indispensable con la presentacion de la
Oferta.

Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado
por el Comitente: Direccién Gral. de Planeamiento Fisico. Los proponentes solicitaran,
durante el plazo de preparacion de las Propuestas, la fecha y hora para efectuar la visita,

con la presencia de la persona responsable designada por la el Comitente.

G. La siguiente documentacion en caracter de Declaracion Jurada:

1) Capacidad Técnica
2) Capacidad Econdmica Financiera
3) Capacidad de Contratacién Anual

De acuerdo con lo establecido en los articulos 5.1, 5.2 y 5.3 del presente PCP.

H. Declaracién Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo con lo establecido en

el articulo 9.1 del presente PCP

ARTICULO 11: Desestimacién de propuestas

Se agrega:

No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado o al

plazo de ejecucion.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1) del articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, su
falta de presentaciébn o su presentacion deficiente, no sera considerada un defecto formal
subsanable de acuerdo a lo establecido en el articulo 27del Pliego de Clausulas Generales y el

articulo 13 del PCP (Evaluacién de la Propuestas).

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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Asimismo la falta de presentacion de la inscripcion en el Registro Oficial o del certificado de
inicio del tramite de inscripcion, no sera considerada un defecto formal subsanable de acuerdo
a lo establecido en el articulo 27 del PCG y el articulo 13 del PCP.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 12: Licitacion de “etapa unica”.
Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa Unica”.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 13: Evaluacién de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, designada por el
Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacién
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias
para la evaluacién de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de tres (5) dias, y si ho se cumpliera en término con
dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la
o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones
de igualdad.

13.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procedera al analisis en primer lugar, de
la oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los
requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta
admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas
por los Articulo 23 del Pliego de Clausulas Generales, y se obligue a proveer cualquier
aclaracioén y/o justificacion que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos,
condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacion, sin desviacién o
condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y
econdémicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el
Art. 10 del presente PCP.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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ARTICULO 14: Dictamen de Evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comision Evaluadora serd la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision
Evaluadora producira el informe de evaluacioén, el que constard en una acta aconsejando se
adjudique entre los proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos; estableciendo
un orden de prelacién creciente partiendo de la oferta de menor precio en primer lugar.

El dictamen de evaluacion se notificara, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se
daré vista del mismo, durante los tres (3) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podra ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir del
vencimiento de los dias del plazo de la notificacion. De producirse una observacién o
impugnacion dentro de los plazos establecidos, se suspendera la adjudicacién hasta la
resolucion de la protesta.

El escrito que plantea la impugnacién no debera acompafiarse de garantia alguna, como
requisito para la consideracién del mismo.

Se establece que ante la deduccion de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de la oferta por treinta (30) dias a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

CAPITULO VI
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 15: Adjudicacion.

El Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de
anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualguier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decisiébn que tome, ni tener obligacion alguna de informar las
razones de tal decisién, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podra asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

15.1: Notificacién de la Adjudicacion.

El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificard en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente la adjudicacién de la obra,
conforme lo establecido en el Art 30 del P.G.C.

CAPITULO VI
FIRMA DEL CONTRATO
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ARTICULO 16: Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la adjudicacién y previo a la firma del contrato,
el Adjudicatario suministrard al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de
conformidad con lo establecido en el Art. 32 del Pliego de Clausulas Generales.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 del
Pliego de Clausulas Generales, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. El
Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
Proponente que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen de Evaluacion,
pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea hecesario para adjudicar
el contrato. El contrato quedara perfeccionado Unicamente a partir de su suscripcion y de la
constitucion de la garantia de cumplimiento.

16.1: Condiciones que integran el Contrato
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a.- El presente pliego;
b.- EIP.C.P,
c.- Los planos y planillas de la licitacion;
d.- EIP.E.T.
e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;
g.- La oferta;
h.- El acto de adjudicacién.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacioén:
a.- La orden de iniciacion de los trabajos;
b.- El acta de iniciacion.
c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobados por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion de
la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente.
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16.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correran por cuenta y cargo de la
Contratista

16.3: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el Art. 36 de PGC.
Ell Contratista debera, dentro de los diez (10) dias habiles de la firma del Contrato suministrar
una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Si el Adjudicatario
no integrara la garantia mencionada, el Comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no
constituird causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO I
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 17: Orden de iniciacion.

Aprobado el contrato, el Comitente dard la orden de iniciacion de los trabajos con una
antelacion minima de siete (7) dias, durante ese lapso el Contratista podra efectuar algunos
trabajos preliminares.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la
fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sera de aplicacion lo
establecido en el art. 93 y 95 del Pliego de Clausulas Generales y Art 39/40 del PCP.

ARTICULO 18: Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacién el Plan de Trabajos definitivo en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas
las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato, dicha presentacién se hara en un
término de tres (3) dias habiles a partir de la fecha de adjudicacién, fehacientemente
comunicada y antes de la firma del Contrato.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
(si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion
indicada en el Articulo 39 del presente PCG.

El Plan deberé tener la representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de
los periodos de ejecucion por rubro, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y
porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no deberé alterar la estructura técnico-
econOmica de la oferta que resulté adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 19: Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos
gue se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel seréa responsable de su conservacion.-

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacion y
con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacion de replanteo se labrara un
acta, la que sera firmada por la Inspeccién y el Contratista.

ARTICULO 20: Planos de obra.

El Contratista estd obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra
necesaria para su ejecucion, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles
constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, céalculo de instalaciones, etc.) y que la
Inspeccién le solicite, debiendo someter esta documentacion a la aprobacion de la Inspeccién
en los plazos que ésta establezca.

El Contratista preparara todos los planos o croquis de obra necesarios y de cada uno de ellos,
entregara a la Contratista dos copias para su aprobacién; una vez aprobado sacara las copias
gue necesite para su uso y entregara a la Contratista el original, en material a determinar por la
Inspecciéon a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte
magnético.

20.1: Responsabilidad para el Célculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
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Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los calculos de las estructuras de hormigon,
metalicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la
jurisdicciéon donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable por los célculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de calculos, planos y todo otro elemento necesario para
permitir el estudio y aprobacion por parte del Comitente.

En ése caso, el Comitente no asume responsabilidad por errores de célculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revision subsistiendo en consecuencia la responsabilidad
del profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

ARTICULO 21: Obrador o depdsito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones
de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de
las obras 0 en su defecto del lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas
por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion del
Inspector no alterard la responsabilidad del Contratista al respecto. EI Contratista, de
corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefio y ejecucién de las Obras Provisionales.

ARTICULO 22: Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determinen los pliegos.

El obrador u obradores, de existir como tales, deberdn estar cercados con empalizadas de
madera o material aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al
exterior. Las puertas que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para
cerrarlas perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en
la via publica, la Inspeccidn podra aplicar multas.

22.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de
la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién de obra, obligandose a mantenerlo en
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buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera
retirarlo.

ARTICULO 23: Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en
el lugar de las Obra. Adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las
personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

ARTICULO 24: Oficina para la Inspeccion.

24.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspeccion.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccién y la supervision de obra a cargo del
Comitente, el equipamiento necesario para el procesamiento de los trabajos.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion, toda la papeleria y Gtiles de oficina
necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica.

24.2: Instrumental de Medicién

La Contratista facilitara a la Inspeccién mientras dure la obra y hasta la recepcion definitiva,
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o
pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.

ARTICULO 25: Seguro por responsabilidad Civil

El contratista tomara todas las precauciones necesarias, para evitar dafios a las personas,
a los bienes del estado o de terceros.

A tal efecto, el contratista debera contar con una pdéliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra.

La pdliza de Seguro por Responsabilidad Civil sera por un monto equivalente al 20% del
monto total de la obra.

ARTICULO 26: Provision de agua y energia eléctrica

De ser necesaria y no poder proveerla el Comitente, la utilizacién de agua y energia eléctrica
para la ejecucion de las obras deberd ser apta y costeada por el Contratista, a cuyo cargo
estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados.
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CAPITULO I
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 27: Representante Técnico.

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 5 apartado 5.1 (Capacidad
Técnica) del PCP.

El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacién, para
su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo,
la Contratista sera pasible de una sancion.

CAPITULO VI
SUSPENCION DE LA OBRA

ARTICULO 28: Plazo.

El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1 apartado 1.6 del presente Pliego de PCP.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentaciéon del contrato y
considerando las prérrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VI
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 29: Modificaciones de obra.
Se ajustara a lo previsto en el Art. 58 del Pliego de Clausulas Generales.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 30: Medicion. Certificacion.

De ser el plazo de ejecucion mayor a 30 dias y al final de cada mes calendario, el Contratista
en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccién, efectuara la medicion asentandola en la
planilla de medicién establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que seran provistos
por la Inspeccién de Obra oportunamente.

La planilla de medicién sera conformada por la Inspeccion, y el Contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.
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En la certificaciébn debera descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucion el
porcentaje de anticipo si hubiera sido otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el
certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 31: Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucién General N°
1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucién General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y )
Resolucion General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato o los de reajuste
de precios, se retendra el importe del cinco (5) % correspondiente al Fondo de Reparo,

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada
en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato, sobre la
base de lo estipulado por el CAPITULO IX del PCG (Rescision de Contrato)

ARTICULO 32: Pago de los certificados.

El Contratista deberd presentar el certificado debidamente firmado por su representante
Técnico a la Inspeccion con las correspondientes fojas de medicion para su conformacion y la
presentacion en la correspondiente oficina del Comitente para su tramite de aprobacién y pago.
Junto con el certificado de obra, el contratista deberd presentar la factura correspondiente, la
gue se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado. Estableciéndose un plazo maximo de cinco (5) dias para dicha presentacion, los
gue se computaran a partir del primer dia subsiguiente al mes de ejecuciéon y medicién de los
trabajos.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los treinta (30) dias corridos del dia
subsiguiente a la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente.
Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacién del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro
de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el
momento de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el
término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al Contratista, sera
de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 33: Recepcion Provisoria.
Una vez terminada la ejecucién de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccion la
Recepcién Provisoria de la Obra objeto del Contrato.
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Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su fin
y al Contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la Recepcion Provisional,
siempre y cuando la Inspeccién verifiqgue que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prérrogas aprobadas, corresponde la aplicacion de la multa establecida en el Articulo 39
apartado 40.1.2 Multas, del PCP.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso
continuara computandose el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre
la fecha de en qué se solicit6 la recepcién provisional y la fecha de notificacién por parte del

Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccién comunica la no terminacién de los
trabajos.

Si la recepcion provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuard una Unica recepcion provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego PCP, PCG y en el
PCT.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha
de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

33.1. Pruebas para la Recepcidn Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccién, se
procedera de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento
de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados
por el contratista en su oferta.
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Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por
la Inspeccion, la cual se adjuntara al Acta de Recepcién Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacién de la Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo
esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacién de plazo de terminacion de la obra establecida en
el Art. 1 apartado 1.6 de éste PCP.

33.2. Recepcion Provisional Automética por Inaccién del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la Inspeccion se expida sobre la solicitud de Recepcién
Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el
término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producird la Recepcion Provisional automatica por inaccion del Comitente,
con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de
Recepcion Provisional.

33.3. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcion Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcidén Provisoria de los trabajos contratados
gue la Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra quien debera entregarla a la Direccion
de Planeamiento Fisico, de la siguiente documentacion:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme con la obra ejecutada y a lo explicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

b. Fotografias conforme con el proceso de construccién y terminacioén de la obra ejecutada y a
lo explicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

La documentacion sera verificada por la Inspeccion, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su
correccion.

La documentacién conforme a obra estara integrada por planos, especificaciones y memorias
de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista
(ambientales, geotécnicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignardn con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que
hubiere y de todas las instalaciones eléctricas.
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De corresponder por el tipo de obra, se incluiran planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros,
de instalacion eléctrica y comando y en general, toda la informacion grafica necesaria para
identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la Licitacion, sino que se trata de documentacion con un
grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 34: Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos o

falla en la calidad de los equipamientos provistos o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los
equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinara la Recepcion
Definitiva de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccion
los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de
Recepcion Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente
podrd subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato

El fondo de reparo del Contrato, que no fuere empleado a los fines antes detallados sera
reintegrado al Contratista, al cumplirse el Plazo de Garantia.

ARTICULO 35: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 84 del Pliego de Clausulas Generales
se podra realizar la recepcién definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la Inspeccién verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de Recepcién Provisoria y
se hayan entregado y aprobado la documentaciéon conforme a obra debidamente aprobada (de
acuerdo a lo establecido en presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccién, se
ejecutardn las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto
funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las
establecidas para la Recepcion Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccién intimara al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
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ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del
estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al
Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo
de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido
por “Las Normas Generales de Ejecucion”, que sera labrada en presencia de un representante
del Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La Recepcién Definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescritas en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

ARTICULO 36: Recepciones parciales.

No se prevén recepciones parciales de obra.
No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales cuando
lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 37: Devolucion de garantias y fondo de reparos.
En términos generales no se modifica lo establecido en Art 86 PGC.

37.1. Liquidacién Final de la obra

Una vez establecida la pr8cedencia de la Recepcién Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacién final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual
entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la
liquidacion final.
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Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en
el término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término, y de no ingresar los montos contractuales, se procedera a afectar en
primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro de
la misma por la via legal que corresponda.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 38: Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciaciéon de los trabajos, con los seguros que se
detallan en el Articulo 92 del Pliego de Clausulas Generales.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos.

En relacion con la entrega de polizas:

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el
gue dard su aprobacién, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al
replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningan importe
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la
iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las poélizas, el Comitente podra renovarlas
a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Sera responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la legislacion vigente en materia laboral
y seguridad del personal a su cargo y de todo lo relacionado con la aplicacion de la legislacion
vigente en materia de riesgos de trabajo.

Las consultas se podran hacer en la Direccibn General de Personal de la Universidad Nacional
de Catamarca y en la Unidad de Higiene y Seguridad, ambas de la Universidad Nacional de
Catamarca, con domicilio en calle Esquill N° 799 de ésta ciudad.

ARTICULO 39: Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

CAPITULO XIl
SANCIONES

ARTICULO 40: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
Ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
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las multas son progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al
monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del Contrato, podra
ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

40.1: Multas.
Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras
gue estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

40.1.1 Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del Contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

40.1.2 Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
Contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nUmero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el cémputo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

40.1.3 Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del Contrato por cada dia de
paralizacién

40.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.
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Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion
de multas que podréan variar del 0.5 al 10 por mil del monto del Contrato de obra, segun la

importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente

hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

Se agrega al Pliego de Clausulas Generales:

ARTICULO 41: Procedimiento para la aplicacion de Multas.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion de Obra notificard a la Contratista de
tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccion comunicara al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacion de la multa, a lo cual el Comitente dictara la
correspondiente Resolucion sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por infraccién a
las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la
Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y
fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la deduccién o afectacion se hara en el
siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacion de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.
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La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto

de la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
el Articulo 31 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo

apercibimiento de rescision del Contrato sobre la base de

(Rescision del Contrato) del Pliego de Clausulas Generales.

lo estipulado en el Capitulo IX

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Febrero de 2021.
Lugar y Fecha
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